
	OPIS ZADATKA

	USLUGA STRUČNOG I OBRAČUNSKOG NADZORA I KOORDINATORA II ZA RADOVE NA REKONSTRUKCIJI NERAZVRSTANE CESTE                                                  VELIKE SESVETE - MALE SESVETE U POSTOJEĆEM KORIDORU


I. UVOD
Grad Križevci (dalje: Naručitelj) je korisnik Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. o provedbi mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima", podmjere 7.2. "Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije" – provedba tipa operacije 7.2.2. "Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta" (dalje: Program). Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije s 85% udjela i državnog proračuna Republike Hrvatske s 15% udjela.

U okviru Programa planirano je izvođenje radova rekonstrukcije nerazvrstane ceste                                               Velike Sesvete – Male Sesvete u postojećem koridoru. Do sada je, tijekom 2018. godine, proveden postupak javne nabave i donesena Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude te su u postupku ugovaranja radovi rekonstrukcije nerazvrstane ceste Velike Sesvete – Male Sesvete u postojećem koridoru
II. TRAŽENA USLUGA

1. Usluga stručnog i obračunskog nadzora

Usluga stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem gore navedenih radova, koji će se izvoditi temeljem Ugovora o izvođenju radova između Grada Križevaca i odabranog ponuditelja, u svemu sukladno Dokumentaciji o nabavi objavljenoj za provedbu postupka javne nabave radova rekonstrukcije nerazvrstane ceste Velike  Sesvete – Male Sesvete u postojećem koridoru                                           (Ev. br. 5-OPMV/2018, Broj objave: 2018/S 0F2-0010707 i 2018/S F14-0012445.
Stručni i obračunski nadzor gradnje obuhvaća:

· nadzor nad sukladnošću gradnje sa zakonom koji uređuje područje gradnje, podzakonskim propisima koji uređuju gradnju, tehničkim propisima, ugovorom, općim i posebnim tehničkim uvjetima, uzancama struke i Potvrdama glavnog projekta/Potvrdama da se može pristupiti građenju bez akta kojim se odobrava građenje;

· nadzor nad sukladnošću gradnje s projektnom dokumentacijom;
· nadzor nad kvalitetom gradnje;        

· nadzor nad izvedenim i obračunatim količinama radova iskazanima u privremenim situacijama i okončanoj situaciji te ovjera istih u roku od 8 kalendarskih dana od primitka istih;
· kontrolu trošenja sredstava po namjeni, dinamici i visini te poduzimanje odgovarajućih mjera, ako se ocijeni da bi moglo doći do prekoračenja investicijskog iznosa; 

· kontrolu i ovjeru građevinskih dnevnika i građevnskih knjiga; 

· nadzor nad ugovorenim rokovima - praćenje odvijanja radova prema terminskom planu te interveniranje u slučaju odstupanja od plana; 

· izradu mjesečnih izvješća o stanju radova prema Naručitelju;

· izradu zaključnog izvješća o dovršenju radova prema Naručitelju; 

· priprema propisane dokumentacije potrebne za tehnički pregled i primopredaju građevine te sudjelovanje na istima; 

· pravodobno obavještavanje Naručitelja o svim bitnim okolnostima kvalitete i kvantitete radova, o gradnji protivno propisima i pravilima struke, o gradnji protivno ugovoru i/ili projektnoj dokumentaciji, o usporavanju ili ubrzavanju rokova gradnje, o neispravnom vođenju građevinskih dnevnika i građevinskih knjiga, o neispravnom iskazivanju u privremenim situacijama i okončanoj  situaciji, o mogućnosti nastupa štete i o nastupu štete, o mogućnosti nastupa više sile i o nastupu više sile, o nedostacima gradnje i o drugim bitnim okolnostima;

· druge poslove uređene zakonskim i podzakonskim aktima iz područja gradnje.

Nadzor je dužan zaprimljenu obračunsku privremenu/okončanu situaciju pregledati, ovjeriti i dostaviti Naručitelju, odnosno dostaviti Izvođaču eventualne primjedbe na situaciju u roku od 8 kalendarskih dana od primitka iste.

Krajnji rok za izvršenje usluga stručnog i obračunskog nadzora je do ovjere okončane situacije te primopredaje radova.

2. Usluga Koordinatora II 
U obavljanju usluge koordinatora II izvršitelj je dužan:
· Koordinirati primjenu načela zaštite na radu:
– kod donošenja odluka o tehničkim i/ili organizacijskim mjerama tijekom planiranja pojedinih faza rada
– kod određivanja rokova, koji su potrebni za sigurno dovršenje pojedinih faza rada, koji se izvode istovremeno ili u slijedu
· Koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka, da bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe:
– dosljedno primjenjuju načela zaštite na radu :
· održavanje primjerenog reda i zadovoljavajuće čistoće na gradilištu

· izbor i razmještaj mjesta rada, uzimajući u obzir način održavanja pristupnih putova te određivanja smjerova kretanja i površina za prolaz i kretanje ili za opremu

· uvjete pod kojima se rukuje različitim materijalima

· tehničko održavanje, prethodne i redovne preglede instalacija i opreme radi ispravljanja svih nedostataka koji mogu utjecati na sigurnost i zdravlje radnika

· razmještaj i označavanje površina za skladištenje različitih materijala i tvari, posebno kada se radi o opasnim materijalima i tvarima

· uvjete pod kojima se koriste i premještaju ili uklanjaju opasni materijali i tvari

· skladištenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i otpadnog materijala

· usklađivanje vremena izvođenja različitih vrsta radova ili faza rada na temelju odvijanja poslova na gradilištu
· suradnju između izvođača odnosno samozaposlenih osoba na gradilištu

· međusobno djelovanje svih aktivnosti na mjestu na kojem se radi ili u blizini kojega se nalazi gradilište

– izvode radove u skladu s planom izvođenja radova
· Izraditi, ili potaknuti izradu potrebnih usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu
· Organizirati suradnju i uzajamno izvješćivanje svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika, koji će zajedno ili jedan za drugim (u slijedu) raditi na istom gradilištu, s ciljem sprečavanja ozljeda na radu i zaštite zdravlje radnika
· Provjeravati da li se radni postupci provode na siguran način i usklađivati propisane aktivnosti
·  Organizirati da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište
Koordinator II je dužan dnevno obilaziti gradilište i to na početku i kraju radnog vremena Izvođača na gradilištu, te evidentirati i konstatirati uočene nedostatke, odnosno nepravilnosti upisom u kontrolne liste koje je dužan čuvati na gradilištu, a jedan primjerak iste uručiti inženjeru gradilišta, odnosno voditelju gradilišta, nadzornom inženjeru i Naručitelju.
Pored navedenih aktivnosti Koordinator mora obavljati i ostale poslove koji su nužni za provedbu zaštite na radu, te osiguranje minimalnih sigurnosnih i zdravstvenih uvjeta za privremena i pokretna gradilišta, a sve u skladu sa Zakonom, važećim propisima i standardima kako bi se zadovoljili svi traženi uvjeti prema zakonskim odredbama u cilju zaštite interesa svih učesnika u gradnji.

Krajnji rok za izvršenje usluga Koordinatora II  je do ovjere okončane situacije te primopredaje radova.


