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1. SADAŠNJE STANJE I ZADAĆE PROJEKTA
Predmet Projektnog zadatka je izrada glavnog projekta: 
Uređenje odvodnje i izgradnja pješačko-biciklističkih staza na državnoj cesti DC41, 
Dionica 003 u naselju Carevdar, duljine 3,2 km

Dionica državne ceste DC41, 003 u naselju Carevdar, ukupne duljine zahvata 3,2 km, koja je predmet zahvata, proteže se na području Koprivničko-križevačke županije iz smjera sjevera prema jugu, na ravničarskom terenu. Gradnja pješačko-biciklističkih staza izvesti će se u skladu sa Zakonom o gradnji (NN153/13, NN20/17, NN39/19, NN125/19) i Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN112/17, NN34/18, NN36/19, NN98/19, NN31/20). 
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Prikaz državne ceste DC41 u naselju Carevdar
Postojeća odvodnja sa državne ceste DC41 u zoni zahvata riješena je otvorenim sustavom odvodnje, sa cestovnim jarcima, kojima se oborinske vode odvode do cestovnih propusta te dalje prema recipijentu.
Uz intenzivan promet u oba smjera (veliko učešće teretnih i osobnih vozila), te nepostojeće staze uz DC41 na promatranoj dionici, ugrožena je sigurnost prometa svih sudionika u prometu, naročito pješaka i biciklista.
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Završetak zahvata na DC41/003, km 18+479
(kod prometnog znaka s oznakom završetka naselja (C77) Carevdar  – desno)
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Otvoreni sustav odvodnje
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Postojeća autobusna ugibališta (primjeri)
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Postojeći cijevni propusti (primjeri)

Osnovni cilj Projekta je izgradnja pješačko-biciklističke staze sa desne strane državne ceste DC41, od početka naselja Carevdar do završetka naselja Carevdar, DC41/003 od km 15+307 do DC41/003 u km 18+479, sa svrhom sigurnijeg odvijanja pješačko-biciklističkog prometa. 
Elementi za projektiranje staze uz DC41: 
-
Pješačko-biciklističku stazu projektirati s desne strane državne ceste DC41 

-
Trasu staze treba položiti unutar granice cestovnog zemljišta kako bi se izbjeglo rješavanje imovinsko pravnih odnosa, sa slijedećim elementima:

· od postojećeg ruba kolnika uz DC41, projektirati rigol širine 0,75m na koji će se vezati projektirana pješačko-biciklistička staza, širine 2,00 m, denivelirana od rigola velikim cestovnim rubnjakom presjeka 18/24, a sa vanjske strane omeđena sa parkovnim rubnjacima presjeka 8/20 cm i sa bankinom širine 0,50 m,
· staze projektirati sa poprečnim padom min. 2,5% te odvodnju riješiti izgradnjom rigola, slivnika i oborinske kanalizacije. Oborinsku kanalizaciju izvesti ispod pješačko-biciklističke staze te ispuštati kod postojećih propusta.
· prilikom projektiranja sustava odvodnje oborinskih voda sa državne ceste potrebno je riješiti i prihvat slivnih voda koje su do sada prihvaćane u postojeći cestovni jarak,
· kod projektiranja pješačko-biciklističkih staza, cestovne rubnjake i rigol uskladiti sa postojećim poprečnim nagibima kolnika na državnoj cesti te sa postojećim prilazima uz državnu cestu,
· prilagođavanje prilaza privatnim parcelama, ulazno izlazne rampe u zoni staze, prilagoditi u materijalu kao na postojećem prilazu, da se omogući nesmetan ulaz i izlaz vozila, 

· širine prilaza prilagoditi prema postojećim širinama ili izdanim uvjetima građenja,
· projektnom dokumentacijom je potrebno definirati i sve zahvate na propustima. Proširenje propusta zbog izgradnje staza projektirati da se preko njih zadrže svi elementi staze ispred i nakon objekta u punom profilu i definiranom gabaritu,
· propuste na dionici potrebno je detaljno pregledati i definirati potrebna proširenja za stazu te riješiti ispuste iz propusta do recipijenta, 
· prema potrebi i postojećem stanju na terenu postoji mogućnost izrade potpornih zidova
· vertikalnu i horizontalnu signalizaciju projektirati u skladu s važećim propisima, 
· na dionicama gdje se zadire u postojeće objekte, projektom riješiti na način da se u iste zadire u što manjem obimu uz obavezno projektiranje obnove i sanacije nastale štete, 
· postojeća autobusna ugibališta potrebno je međusobno povezati sa pješačko-biciklističkim stazama
· na mjestima denivelacija u zonama pješačkog prometa obavezno projektirati rampe za osobe s posebnim potrebama.
Projektant je dužan pri izradi projektne dokumentacije stupiti u kontakt sa lokalnom samoupravom i zatražiti podatke o planiranim budućim zahvatima na obnovi ili izgradnji komunalnih instalacija u zoni projektiranog zahvata (kanalizacija, vodovod…) na predmetnoj dionici ceste te utvrditi utjecaj planiranih zahvata lokalne samouprave na projektirani zahvat na izgradnji staze i o dobivenim podacima obavijestiti naručitelja te uz prethodno odobrenje naručitelja uvažiti planirane zahvate lokalne samouprave. 

Projekt treba obuhvatiti i sve ostale elemente ceste i staze na predmetnoj dionici, koji prethodno nisu posebno naglašeni. Projekt mora sadržavati sve podatke koji su potrebni za kvalitetno izvođenje predmetnih radova.
Projektant je obavezan dostaviti naručitelju i specifikaciju građevinskog otpada koji se uklanja s gradilišta, razvrstanog po vrstama materijala i količinama svake vrste materijala.

Svi projektanti su u obavezi prije izrade ponude za izradu projektne dokumentacije obići predmetnu dionicu, te utvrditi sve relevantne činjenice i elemente za nuđenje navedenih usluga, te će se smatrati da njihova ponude uključuje sve radove i usluge potrebne za izradu kvalitetne projektne dokumentacije, bez obzira da li je to u projektnom zadatku posebno navedeno i naglašeno.

2.
GEODETSKI RADOVI

2.1 

Izrada geodetske podloge u mjerilima propisanim za provođenje upravnog postupka
Obaveza je projektanta izraditi geodetske podloge s uklopljenim katastarskim planom za izradu kompletne projektne dokumentacije u mjerilima propisanim za provođenje upravnog postupka, uključujući sve pripremne radove, prikupljanje svih podataka i podloga, sva potrebna snimanja i obrade, u svemu prema važećoj zakonskoj regulativi.
2.2
Izrada elaborata Operativni poligon i reperi i elaborata iskolčenja trase

Nakon stabilizacije, mjerenja i računanja operativnog poligona i repera, projektant treba izraditi elaborat Operativni poligon i reperi i elaborat iskolčenja trase, koji trebaju sadržavati sve potrebne podatke za kasnije izvođenje projektom predviđenih radova.

Po izvršenju radova, obveza je projektanta  predati naručitelju:

•
elaborat Operativni poligon i reperi u 6 (šest) primjeraka, te izrađeni elaborat u digitalnom zapisu na CD–u (u formatu prema dogovoru s naručiteljem) i izvršiti zapisnički primopredaju na terenu naručitelju (za poligonske točke i visinske točke)

•
elaborat iskolčenja osi trase ceste u 6 (šest) primjeraka, te digitalni zapis izrađenog elaborata na CD–u (u formatu prema dogovoru s naručiteljem), izvršiti zapisnički primopredaju na terenu
2.3
Izrada elaborata za nepotpuno izvlaštenje radi provedbe postupka prava služnosti

Ukoliko se ukaže za to potreba, projektant treba izraditi elaborate nepotpunog izvlaštenja radi provedbe postupka prava služnosti te utvrđivanja naknade za korištenje zemljišta u svrhu polaganja ili premještanja instalacija i plaćanje nastale štete, sukladno Zakonu o cestama (NN 84/11) i Zakonu o dopuni Zakona o cestama (NN 22/13, NN 54/13, NN 148/13, NN 92/14).

Izrada elaborata uključuje pripremne radove, preuzimanje ili obnovu postojećeg operativnog poligonskog vlaka, stabilizaciju i mjerenje točaka novog operativnog poligonskog vlaka uz trasu budućeg polaganja ili rekonstrukcije instalacija, kartiranje instalacija u kopiju katastarskog plana, izradu abecednog popisa posjednika i vlasnika zemljišta preko kojih će se izvesti polaganje ili rekonstrukcija instalacije (s adresama, brojevima katastarskih čestica, kulturom, površinom nepotpunog izvlaštenja, brojem zemljišno-knjižnog uloška i rednim brojem iz tabelarnog prikaza), računanje površina za dijelove parcela koje ulaze u pojas zahvata, izradu tabelarnog prikaza s rednim brojem, podacima o posjedniku i vlasniku, broju katastarske i zemljišnoknjižne čestice, površini čestice i površini nepotpunog izvlaštenja, kulturi i klasi zemljišta, broju posjedovnog lista i zemljišnoknjižnog uloška i tekstualnim opisom (npr. pet metara od južne međe do zapadne međe ili sl.) preko kojih će se izvesti polaganje ili rekonstrukcija instalacije, izvršiti iskolčenje trase prema projektnoj dokumentaciji.

Projektant treba izraditi elaborat nepotpunog izvlaštenja u 6 primjeraka za svaku instalaciju posebno.

Po izradi elaborata nepotpunog izvlaštenja projektant treba naručitelju isporučiti 6 primjeraka elaborata nepotpunog izvlaštenja sa slijedećim sadržajem: iskazom radi li se o nepotpunom izvlaštenju unutar ili izvan cestovnog zemljišta, radi li se o premještanju ili izgradnji vodova, instalacija i drugih uređaja, tko su pravne osobe u čiju korist će se korist osnivati pravo služnosti, abecednim popisom posjednika i vlasnika, tabelarnim prikazom, kopijom katastarskog plana u boji s ucrtanom instalacijom i pojasom nepotpunog izvlaštenja, zemljišno-knjižnim izvadcima, posjedovnim listovima, situacijom glavne trase ceste u mj: 1:5000 s ucrtanim pojasom lokacijske dozvole, koja je sastavni dio lokacijske dozvole i ucrtanom instalacijom i 6 primjeraka elaborata iskolčenja pojasa zahvata nepotpunog izvlaštenja.
3. TERENSKI ISTRAŽNI RADOVI I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA

Projektant je obavezan vizualno pregledati predmetnu dionicu ceste i o tome sastaviti detaljan izvještaj, koji mora minimalno sadržavati:

•
Opis konfiguracije trase dionice ceste

•
Opis stanja cestovnog kolnika u zoni spoja sa pješačko-biciklističkim stazama (s opisom vrsta i obima oštećenja), pokosa nasipa

•
Opis planiranih terenskih istražnih radova i laboratorijskih ispitivanja.

Terenski istražni radovi moraju minimalno uključivati:

•
Iskop sondažnih jama (najmanje jedna na svakih 400 metara) na spoju asfalta i bankine, minimalne dubine da zahvati i materijal posteljice (45 cm ili više), tlocrtnih dimenzija dovoljnih da se registriraju vrste i debljine slojeva i omogući opis stanja istih

•
Izrada digitalne fotodokumentacije presjeka iskopanih jama (na kojima su vidljivi markeri pojedinih slojeva i debljina)

•
U slučaju da je cesta izvedena na višem nasipu, a utvrđena oštećenja kolnika ukazuju na nestabilnost nasipa, potrebno je uzeti i materijal iz nasipa da se utvrdi njegova pogodnost za tu namjenu.

Potrebno je napraviti detaljan zapisnik o lokacijama i mjestima uzimanja uzoraka, sa svim potrebnim podacima. Svi uzorci moraju biti zapakirani u PVC vreće ili kutije s oznakom lokacije i mjesta uzimanja uzorka u kolniku, hermetički zatvorene da se spriječi gubitak vlažnosti materijala.

Temeljem gore navedenih podataka, koristeći i rezultate dolje navedenih laboratorijskih ispitivanja, potrebno je izvršiti podjelu na dionice ujednačenog stanja i strukture kolnika.

Laboratorijska ispitivanja moraju se provesti u akreditiranom laboratoriju i trebaju minimalno uključiti:

•
Ispitivanje materijala i postojećih slojeva u zoni bankine i nasipa, da se utvrdi njegova pogodnost za ugradnju u sadašnjem stanju, odnosno da se utvrdi način njegove obrade/stabilizacije da se može iskoristiti tijekom dogradnje staza
•
Ispitivanje posteljice da se utvrdi vrsta materijala i njena nosivost, te ako je potrebno i opravdano način njene obrade/stabiliziranja, da se poveća njena sadašnja nosivost

•
Ispitivanje pogodnosti materijala iz iskopa za izradu nasipa.

Svrha opisanih ali i eventualno drugih potrebnih ispitivanja je utvrđivanje kvalitete svih postojećih materijala kao i mogućnost obrade tih materijala za ponovnu upotrebu prilikom izgradnje pješačko-biciklističkih staza.

Projekt mora sadržavati izvještaj akreditiranog laboratorija o provedenim terenskim i laboratorijskim ispitivanjima u kojima je posebno obrađena mogućnost ponovne upotrebe svih ispitanih materijala. Izvještaj mora sadržavati tehnološki opis/postupak stabiliziranja ili ponovnog korištenja postojećeg materijala iz iskopa i očekivana svojstva u mjeri koja omogućava jednoznačno projektiranje izgradnje staza kao i nuđenje i ugovaranje navedenih postupaka.

Obaveza je projektanta da analizira mogućnost upotrebe svih zatečenih materijala i uključi iste u izgradnju staza, moguće načine njihove ponovne upotrebe koji su navedeni u izvještaju akreditiranog laboratorija. Za svako trajno uklanjanje pojedinih materijala s predmetne dionice projektant treba prethodno dokazati i obrazložiti nemogućnost njegove ponovne upotrebe ili zbrinjavanja na način propisan Pravilnikom o gospodarenju građevnim i ostalim otpadom nastalim građenjem, rekonstrukcijom i održavanjem državnih cesta (Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, svibanj 2012.), izdanim na temelju Pravilnika o gospodarenju otpadom.
Projektant je obavezan detaljno vizualno pregledati predmetnu dionicu ceste i teren te o tome sastaviti detaljan izvještaj, koji mora minimalno sadržavati:

· Opis konfiguracije trase dionice ceste i terena za izgradnju staza
· Opis stanja cestovnog kolnika (vezano za projekt staza), objekata, nasipa, eventualno postojanje naznaka nestabilnosti

· Opis planiranih terenskih istražnih radova i laboratorijskih ispitivanja

Projekt mora sadržavati izvještaj o provedenim terenskim i laboratorijskim ispitivanjima u kojima je posebno obrađena mogućnost ponovne upotrebe svih ispitanih materijala i način njihove obrade (stabiliziranja, recikliranja i sl.) za ponovno korištenje. Izvještaj mora sadržavati tehnološki opis/postupak stabiliziranja, recikliranja ili ponovnog korištenja postojećeg materijala iz iskopa i očekivana svojstva u mjeri koja omogućava ponovnu upotrebu kao i nuđenje i ugovaranje navedenih postupaka.

4.
GRAĐEVINSKI PROJEKTI
4.1
Projekt izgradnje pješačko-biciklističkih staza
Temeljem svih provedenih terenskih i laboratorijskih ispitivanja, naročito izvještaja akreditiranog laboratorija o mogućnosti ponovnog korištenja postojećih materijala od iskopa u nasipu, posteljici ili kolniku staze, projektant je obavezan analizirati sve moguće tehničke opcije izgradnje pješačko-biciklističkih staza i naručitelju predložiti optimalna rješenja, kako s financijskog tako i sa stajališta minimalnog utjecaja na okoliš. Kod odvoza građevinskog otpada na za to predviđena odlagališta u procjenu troškova treba uključiti i potrebni transport i troškove deponiranja.
Količine građevinskog otpada koji se odvozi na zakonom predviđena odlagališta treba svesti na minimum, kao i upotrebu novih materijala, u prvom redu kamenog materijala. 

Svaki od načina izgradnje staza treba sadržavati, osim opisa postupka izgradnje i procjenu troškova, rokove izvođenja, posebne zahtjeve glede regulacije prometa tijekom izvođenja radova i projektno razdoblje za koje je predviđen.
Svaki od predloženih načina izvođenja radova treba sadržavati, osim opisa postupka izvođenja i procjenu troškova izgradnje staza, rokove izvođenja, posebne zahtjeve glede regulacije prometa tijekom izvođenja radova i projektno razdoblje objekta.

Temeljem predloženih rješenja, naručitelj će odobriti jedan od načina konstrukcije staze vodeći računa o projektnom razdoblju, troškovima izgradnje, rokovima izvođenja, a projektant će odabrani način konstrukcije staza te isti uključiti u projektnu dokumentaciju.

U slučaju da naručitelj smatra da se projektant kod pripreme načina izvođenja konstrukcije staze nije rukovodio gore navedenim smjernicama, projektant će na zahtjev naručitelja i bez posebne naknade razraditi i način izvođenja konstrukcije staze koji će uvažiti sve gore navedene smjernice, pogotovo glede maksimalnog iskorištavanja postojećih materijala uz kolnik ceste i posteljici.

Projektant treba propisati i koja uzorkovanja i ispitivanja materijala mora provesti izvoditelj radova za odabrani način izvođenja radova u svrhu određivanja receptura za ponovno korištenje, a koje izvoditelj mora prije početka radova dostaviti nadzornom inženjeru.

4.2
Projekt trase i odvodnje
Opisati:

· postojeću trasu predmetne dionice ceste, navesti zahvate koji se planiraju izvesti u zoni raskrižja i priključaka javnih cesta, autobusna ugibališta, postojeću širinu kolnika na cesti, postojeći sustav odvodnje, poprečne nagibe kolnika, širinu i vrstu bankina, visinu i stanje pokosa nasipa ili usjeka i sve druge karakteristike predmetne dionice, objekte na dionici koji su sastavni dio cestovne infrastrukture 
· sve izmjene gore navedenih elemenata koje su obuhvaćene projektom izgradnje staza s obrazloženjem tehničko-prometne opravdanosti svih projektiranih izmjena.

Projekt staza i odvodnje treba razraditi za:

· razinu glavnog projekta (glavnim projektom je neophodno obraditi sve potrebne proračune, nacrte i detalje za razinu izvedbenog projekta)
Vrsta i sadržaj treba biti sukladna Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), a glavni projekt treba uključivati razinu detalja koja naručitelju omogućava jednoznačnu provedbu javne nabave i izvođenje svih projektom obuhvaćenih radova bez daljnje razrade projektne dokumentacije.
Grafički prilozi glavnog projekta moraju minimalno sadržavati:
· preglednu situaciju na osnovnoj državnoj karti 1:5000
· situaciju 1:1000 s ucrtanom postojećom prometnom signalizacijom i opremom

· situacijski plan postojećeg stanja u mjerilu 1:1000 sa snimljenim visinskim kotama sa ucrtanim postojećim instalacijama

· situacijski plan u mjerilu 1:1000 s ucrtanim novo-projektiranom stazom i rubovima ceste, cestovnim tijelom, cestovnim priključcima i kolnim prilazima, objektima, te rješenjem sustava odvodnje

· situaciju iskolčenja staze, objekata ako se vrši proširenje, vodotoka ili kanala za odvodnju  u mjerilu 1:500/1:250)

· uzdužni profil u mjerilu 1:1000/100 (1:500/50) s novo-projektiranom niveletom pješačko-biciklističkih staza
· normalne poprečne profile u mjerilu 1:50

· detalje za izvođenje u mjerilu 1:50 (1:25), posebno za objekte odvodnje
· karakteristične poprečne profile u mjerilu 1:100 (min na svakih 20 m', te na lokacijama prilaza)

· situaciju, uzdužne i poprečne profile svih elemenata sustava odvodnje, zajedno sa svim detaljima pojedinih elemenata sustava

kao i sve ostale grafičke priloge za jednoznačno izvođenje svih projektiranih zahvata i radova.

Numerički podaci i proračuni moraju minimalno sadržavati:

· proračun osi 
· proračun nivelete kolnika na DC41 i pješačko-biciklističkih staza 
· proračun rubova rigola i staza (x, y, z osovine rubova rigola i staze u točkama profila) i ispis osnovnih točaka poprečnog profila za iskolčenje objekta na razmaku od 10 metara

· sve proračune za projektiranje učinkovitog sustava odvodnje

· proračun količina radova (s detaljnom dokaznicom mjera)
kao i sve ostale numeričke podatke i proračune potrebne za jednoznačno izvođenje svih projektiranih zahvata i radova.

4.3.
Projekt zahvata na postojećim i novim objektima
Opisati:

· postojeće objekte u zoni zahvata i njihovo stanje 

· sve radove na objektima koji su obuhvaćeni projektom predmetne dionice, s obrazloženjem razloga i opravdanosti svih projektiranih zahvata na postojećim objektima.

Projekt zahvata na postojećim i novim objektima treba razraditi za:
· razinu glavnog projekta (glavnim projektom je neophodno obraditi sve potrebne proračune, nacrte i detalje za razinu izvedbenog projekta)
U ponuđenu cijenu izrade navedenog projekta projektant treba uključiti sva potrebna terenska i laboratorijska ispitivanja potrebna za izradu izgradnje objekata.

Vrste i sadržaj glavnog projekata treba biti sukladna Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), a glavni projekt treba uključivati razinu detalja koja naručitelju omogućava jednoznačnu provedbu javne nabave i izvođenje
5.
PROJEKTI PROMETNE OPREME I SIGNALIZACIJE

Opisati:

•
postojeću prometnu opremu i signalizaciju i njeno stanje

•
sve izmjene postojeće prometne opreme i signalizacije s obrazloženjem svih projektiranih izmjena

•
vertikalnu i horizontalnu signalizaciju projektirati u skladu sa važećim propisima

•
u prometnom projektu potrebno je utvrditi sve izmjene i dopune koje mogu utjecati na daljinsko vođenje prometa te obavezno zatražiti mišljenje na prometni projekt i postupiti prema posebnim uvjetima tijela i osoba određenih prema posebnim propisima (MPPI, MUP…)

•
u zonama moguće opasnosti (ulaz u naselja), razmotriti dopunu vertikalne prometne signalizacije dinamičkom promjenjivom prometnom signalizacijom - preventivnim radarskim mjeračima sa solarnim napajanjem uz mogućnost izmjene minimum četiri (4) promjenjiva simbola.

Projekt prometne opreme i signalizacije treba razraditi za:

•
razinu glavnog projekta (za ugovaranje i jednoznačno izvođenje predmetnih radova).

Kompletna novo-projektirana prometna oprema i signalizacija mora biti prikazana na dionici u mjerilu 1:1000, a svi detalji potrebni za izvedbu i ugradnju iste moraju biti grafički obrađeni u odgovarajućem mjerilu. Projektant mora propisati kvalitetu svih materijala koji se koriste za opremu i signalizaciju.

Projektna dokumentacija mora sadržavati obrazac „Popis prometnih znakova“ u koji projektant treba unijeti sve potrebne podatke o postojećim prometnim znakovima, koji se kroz projekt zamjenjuju ili se postavljaju novi. Pisani i elektronički primjer biti će od strane naručitelja dostavljen projektantu u toku izrade projekta.

6.
PROJEKTI INSTALACIJA

6.1
Projekti premještanja i zaštite instalacija unutar trase

Na potezu dionice ceste potrebno je izvršiti premještanje ili zaštitu svih postojećih instalacija koje se nađu u trupu staza. 

Obaveza je projektanta pisanim putem kontaktirati sve vlasnike instalacija i zatražiti podatke o postojećim i budućim instalacijama u trupu ceste i u zoni projektiranog zahvata na predmetnoj dionici ceste (HEP-Elektra Koprivnica, Hrvatski Telekom d.d., Radnik-Plin d.o.o., Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, i drugi) i o dobivenim podacima obavijestiti naručitelja.

Projektom predvidjeti premještanje ili zaštitu svih postojećih instalacija sukladno pravilima struke i uobičajenim zahtjevima vlasnika pojedinih instalacija.

6.2
Projekti novih instalacija 

Ukoliko je projektom predviđena izvedba i ugradnja novih instalacija za potrebe projekta (napajanje električnom energijom, prometne signalizacije i slično) projektant treba izraditi projekte napajanja i projekte novih instalacija.

Projektna dokumentacija za gore navedene instalacije treba biti razrađena za potrebe glavnog projekta sa svim detaljima potrebnim za jednoznačno izvođenje svih radova.

Gdje god je to moguće, navedene instalacije projektirati izvan kolnika staza.

Projektom predvidjeti izvedbu i ugradnju novih instalacija u sklopu projekta izgradnje staza i to:

•
elektroinstalacije javne rasvjete, nakon sklopljenog sporazuma sa vlasnicima instalacija i odobrenje naručitelja

•
dvije PEHD cijevi promjera 50 mm na cijeloj dužini dionice, sa zdencima ili oknima, sa desne strane ceste, za potrebe naknadnog polaganja svjetlovodnih kabela (pridržavati se tehničkih uvjeta tvrtke Odašiljači i veze).

7.
PROJEKT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA

Potrebno je razraditi projekt privremene regulacije prometa tijekom izvođenja radova na izgradnji staza. Projekt treba propisati načine privremene regulacije prometa tijekom pojedinih faza izvođenja radova (u funkciji korištenih tehnologija), bez zatvaranja prometnice.

Sva potrebna privremena prometna signalizacija za predloženi način regulacije prometa tijekom izvođenja predmetnih radova treba biti jasno specificirana i njene lokacije točno određene. Navedenu signalizaciju uključiti u troškovnik radova za izgradnju staza pod posebnim nazivom Privremena prometna signalizacija za regulaciju prometa.

Za predloženi način privremene regulacije prometa tijekom izvođenja radova potrebno je  ishoditi odobrenje naručitelja.
8.
IZRADA DOKUMENTACIJE O NABAVI

Dokumentacija o nabavi treba se sastojati od:

•
tehničkog opisa koji minimalno sadržava:

o
opis i stanje postojeće ceste u zoni staza 
o
opis planiranih radova 

o
tehnološki plan izvođenja radova

o
privremenu regulaciju prometa tijekom izvođenja radova.

•
troškovnika za izvođenje radova s pozivom na odgovarajuće tehničke uvjete za svaku vrstu radova 

o
troškovnika s upisanim cijenama

o
troškovnika bez cijena

o
troškovnika bez cijena zaštićenog na način da se opis stavke, jedinica mjere i količine ne mogu mijenjati.

•
pregledne situacije

•
svih potrebnih detalja koji omogućavaju jednoznačno nuđenje izvođenja radova

•
procjene troškova (ispunjeni troškovnik s cijenama)

•
posebnih tehničkih uvjeta ukoliko to pojedine stavke troškovnika iziskuju.

Dokumentaciju o nabavi potrebno je izraditi i predati u šest primjeraka u papirnatom obliku i šest istovjetna primjerka na CD-u (Dwg i Pdf formatu).

Uz dokumentaciju o nabavi, ali ne kao njen sastavni dio treba priložiti i troškovnik potrebnih kontrolnih ispitivanja u istom obliku kao za prethodno opisane troškovnike za radove.

9.
OSTALO

9.1
Obilazak predmetne dionice

U ukupnu cijenu potrebno je uračunati maksimalno tri odlaska na teren projektanta zajedno s predstavnikom naručitelja, kada to projektant ocijeni potrebnim ili kada to zahtjeva naručitelj, a temeljem kojih će se donositi odluke o tehničkim rješenjima u pojedinim fazama projektiranja. Navedeni obilasci ne uključuje sve ostale obilaske dionice tijekom kojih projektant ili njegova geodetska služba obavljaju potrebne aktivnosti u sklopu izrade projekta.

9.2
Plan izvođenja radova

U sklopu izrade projektne dokumentacije projektant je dužan izraditi Plan izvođenja radova. Koordinator I je obavezan je izraditi Plan izvođenja radova sukladno članku 55. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (N.N. br. 48/18).

9.3
Zakoni i tehnička regulativa

Pri izradi projektne dokumentacije treba se pridržavati svih zakona, propisa i pravilnika koji vrijede do dana potpisa Ugovora. Ukoliko za neke objekte i zahvate ne postoji domaći propis i upute, projektant će dogovorno s naručiteljem primijeniti inozemne smjernice i propise koji obrađuju predmetno područje.

Pri izradi svih dijelova projekta obnove ceste projektant je obavezan primjenjivati:

-
Opće tehničke uvjete za radove na cestama iz 2001.,

-
za asfalterske radove „Razred A tehničkih svojstava i zahtjeva za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika“, HC 2012.,

-
Tehnički propis za asfaltne kolnike (48/21)
-
Tehničke uvjete za izradu nosivih slojeva kolnika tehnologijom recikliranja po hladnom postupku

-
Razraditi posebne tehničke uvjete za sve radove i materijale za koje se ne primjenjuju gore navedeni tehnički uvjeti

-
Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17)

Projektna dokumentacija na cestama mora biti usklađena s odredbama posebnih zakona i propisa i to:

•
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) 

•
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

•
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

•
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20)

•
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19)

•
Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)

•
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

•
Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

•
Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

•
Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

•
Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19, 118/20)

•
Zakon o normizaciji (NN 80/13)

•
Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

•
Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

•
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 11//18, 110/19)

•
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 31/20)

•
Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/02, 20/17)

•
Pravilnik o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN 98/99)

•
Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20)

•
Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (SL 42/68, 45/68, NN 18/83, 59/96)

•
Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 43/18)

•
Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01)

•
Pravilnik o prometnim znakovima opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19)

•
Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama (NN92/19)

•
Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)

•
Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16)

•
Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01)

•
Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti (NN 78/14, 43/20)

•
Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 3/21)

•
Pravilnik o tehničkom normativima za temeljenje građevinskih objekata (Sl 15/90, NN 53/91)

•
Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21)

•
Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18)

•
Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17, 98/19)

•
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

•
Zakon o upravljanju državnom imovinom (52/18)
•
Pravilnik o geodetskim elaboratima (NN 59/18)

•
Pravilnik o katastru zemljišta (NN 84/07, 148/09)

•
Pravilnik o katastarskoj izmjeri (NN 59/20)

•
Pravilnik o katastru infrastrukture (NN 29/17)

•
Pravilnik o sadržaju i obliku katastarskog operata katastra nekretnina (NN 142/08, 148/09)

•
Pravilnik o načinu čuvanja dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra nekretnina (NN 73/10)

•
Pravilnik o geodetksim elaboratima (NN 59/18)

•
Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova (NN 15/20)

•
Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova i uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/18)

te svim ostalim važećim zakonima, pravilnicima, propisima i normativima, kao i svim postojećim internim pravilnicima za predmetno područje projektiranja.

U slučaju izmjene zakonskih propisa, projektant je dužan primijeniti nove važeće propise, bez obzira na ranije započeti projekt.

9.4
Odgovornost projektanta

Glavni projektant je odgovoran za koordinaciju svih projektanata i usklađenost projektantskih rješenja, te poštivanje odrednica Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te je zadužen za kontakte, sastanke sa naručiteljem, a prema svojoj procjeni ili na traženje naručitelja poziva na sastanke pojedine projektante ili više njih iz svog tima koji rade na pojedinom dijelovima projekta.

Tijekom izrade projekta, glavni projektant je obvezan pravovremeno izvještavati ovlaštenu osobu naručitelja o fazama razrade projekta, kako bi se omogućilo kvalitetno praćenje izrade projektne dokumentacije, dinamički plan, a eventualne primjedbe i nedostaci pravovremeno otkloniti. Za pojedine ključne faze projekta glavni projektant treba prethodno dobiti odobrenje naručitelja.

Naručitelj zadržava pravo primjedbi i sugestija na pojedina projektna rješenja, kompletnost i nivo razrade projekta, a glavni projektant se obvezuje postupiti po svim opravdanim primjedbama naručitelja bez prava na dodatnu naknadu. 

Za sva odstupanja od zadanih elemenata potrebna je pismena suglasnost odgovorne osobe naručitelja.

Tijekom izrade glavnih projekata, projektant/glavni projektant dužan je poštovati odredbe Zakona o gradnji, a posebno članka 51.

Ukoliko se predviđa i izgradnja infrastrukturnih objekata za koje su Investitori druge pravne osobe, a s kojima Naručitelj uređuju odnose sklapanjem sporazuma i/ili ugovora o sufinanciranju infrastrukturnih objekata u koridoru trase ceste. Glavni projektant dužan je izvršiti koordinaciju projektiranja sa projektantom infrastrukturne građevine koja je predmet sufinanciranja te je odgovoran za usklađenost projektantskih rješenja.

Ovisno o konkretnom slučaju, potrebno je definirati sa naručiteljem koji projekti /zahvati će biti predmet sufinanciranja, koja razina projekta je predmet suradnje i sufinanciranja (u kojoj fazi projekta započinje suradnja odnosno koordinacija daljnje izrade), koja pravna osoba je Investitor pojedinog projekta/dijela projekta) te definirati broj upravnih postupaka (za sve nivoe upravnih postupaka).

Projektni zadatak predstavlja koncept traženih radova i usluga i kao takav služi kao osnova za projektiranje. Izmjene u odnosu na projektni zadatak su moguće (tehnički bolja rješenja ili tijek upravnog postupka) te će ih naručitelj i projektant definirati tijekom izrade projekata.

Projektant predaje naručitelju kompletnu projektnu dokumentaciju u 6 (šest) uvezanih kopija u papirnatom obliku, te u šest primjerka u digitalnom obliku na CD-u (DWG i PDF format).
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