

NARUČITELJ:
GRAD KRIŽEVCI
I.Z. Dijankovečkog 12
48260 Križevci

PROJEKTNI ZADATAK
IZRADA IZMJENE/DOPUNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ISHOĐENJE
IZMJENE/DOPUNE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU PODRUČNE
OSNOVNE ŠKOLE LJUDEVIT MODEC U KRIŽEVCIMA

1. OPĆI PODACI

Predmet ovog projektnog zadatka je izrada izmjene/dopune projektne dokumentacije za ishođenje izmjene/dopune građevinske dozvole za izgradnju područne osnovne škole Ljudevit Modec u Križevcima.

Lokacija gradnje je Potočka ulica, Križevci, na katastarskim česticama broj: k.č.br. 765/1, 736/1, 735/9 k.o. Križevci.

2. IZMJENA I DOPUNA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Izmjenom i dopunom projektne dokumentacije, potrebno je izraditi/predvidjeti sljedeće izmjene;

- Izmjena/dopuna projekta arhitekture kojim je potrebno predvidjeti zadržavanje postojeće zgrade kojoj će **nova namjena** biti u funkciji škole (pomoćni prostori spremišta – pomoćna zgrada)
- Izmjena/dopuna projekta vanjskog uređenja s obzirom na zadržavanje postojeće zgrade
- Izmjena/dopuna projekta hidroinstalacija (vanjski razvod) s obzirom na zadržavanje postojeće zgrade
- Izmjena/dopuna projekta elektroinstalacija (vanjska rasvjeta) s obzirom na zadržavanje postojeće zgrade
- Za postojeću zgradu koja se zadržava projektom je potrebno predvidjeti spajanje postojećih sanitarnih čvorova unutar zgrade na sustav odvodnje (dwg podloge postojeće zgrade su dostupne)

Podloge za izradu projektne dokumentacije su sljedeće:

- Glavni projekt (Ispravak 1) - ZOP broj: OŠ-01-24 od rujna 2024. godine, izrađeno od strane NUGRAD d.o.o. Zagreb
- Situacija s naznačenom postojećom zgradom koja se planira zadržati

Projektna dokumentacija isporučuje se u digitalnom obliku (u pdf i dwg obliku) i 3 primjerka u analognom (papirnatom) obliku.

Ostali zadaci ponuditelja:

- Podnošenje elektronskog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, uključujući i sakupljanje potrebnih potvrda na glavne projekte, te praćenje postupka sve do dobivanja pravomoćne građevinske dozvole

3. ROKOVI IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PRUŽANJA USLUGE

Rok za izradu izmjene i dopune Glavnog projekta je 60 dana od obostranog potpisa Ugovora.

4. OBVEZA INVESTITORA

Investitor osigurava svu postojeću projektnu dokumentaciju s pripadajućim elaboratima.

Ime i prezime
ovlaštene osobe ponuditelja

M.P.

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja