
T R O Š K O V N I K
za modernizaciju  poljskih puteva na području grada Križevaca

                                              

1) Rad stroja - buldožera na poljskim putevima.
Obračun po satu rada 
  90 sati  x     ____________  =  ___________ kn      
                      
2) Rad stroja – kombinirka
Obračun po satu rada 
 20 sati  x     _____________ =  ____________kn                           

3) Prijevoz kamena na poljske puteve u okviru 20 km.
Obračun po m3.      
  320 m3  x    ____________ =    ____________kn                         



	--------------------------------------

                                                              UKUPNO:                             ______________________    kn

                                                             PDV 25%                                _____________________     kn           
                  
                                                              SVEUKUPNO:                       ______________________    kn


