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Prema zahtjevu Investitora troškovnik je podijeljen u dvije faze izvođenja radova prema čemu se u I FAZI planiraju izvesti građevinski radovi sanacije pročelja sa postavom skele i radovi na kamenim elementima.

[bookmark: _Hlk10618455]Predlaže se u istoj godini izvođenje radova II faze, koji se vezani za stolarske i bravarske radove, a sve kako bi se fasadna skela predviđena I fazom iskoristila jedinstvenim troškom te kako bi se svi radovi dovršili u jednoj godini prema tehnički ispravnom načinu ugradnje stolarije i završetkom građevinsko-obrtničkih radova na pročelju. Soboslikarski radovi mogući su po završetku II faze, a isti predstavljaju konačnu prezentaciju pročelja.

OPASKE: 
Prije davanja ponude potrebno je pregledati građevinu na licu mjesta kao i projektnu dokumentaciju zbog specifičnosti pojedinih stavaka i vrste radova.
Radovima je moguće pristupiti po dobivanju odobrenja od nadležnog Konzervatorskog zavoda, a isti je potrebno obavijestiti po sklapanju ugovora sa izvođačem i početku radova.
Restauratorsko-konzervatorski radovi sadržani su u točci B troškovnika, a izvođenje istih kao i pojedine stavke građevinskog troškovnika moguće je izvoditi od strane ovlaštenih restauratora.

Izvođač je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim primjedbama i uočenim nedostacima obavijestiti investitora odnosno nadzornog inženjera.

Investitor je dužan tijekom građenja osigurati stručni nadzor izvedbe za zahvat u cijelosti i u pojedinim segmentima. Zakup javnog prostora za nesmetano obavljanje rada je u obvezi izvoditelja, a svi gradilišni priključci su u obvezi investitora.
Ukoliko se tijekom gradnje ukaže opravdana potreba za manjim odstupanjima od troškovnika ili njegovim izmjenama, izvođač je dužan prethodno pribaviti suglasnost investitora i nadzornog inženjera. Ako tijekom izvedbe radova dođe do promjena ili potrebe za izvedbom naknadnih i nepredviđenih radova, izvoditelj je dužan prije početka izvedbe tih radova tražiti suglasnost nadzornog inženjera putem upisa u građevinski dnevnik, a po potrebi i od ovlaštenog predstavnika investitora. Po prihvaćanju promjena, izvoditelj je dužan dati dopunsku ponudu na koju nadzorni inženjer daje suglasnost. Prije odobravanja naknadnih radova izvoditelju je zabranjeno izvođenje tih radova. Izvođač je obvezan putem građevinskog dnevnika registrirati sve izmjene i  eventualna odstupanja od troškovnika. Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim standardima. Po donošenju materijala na gradilište na poziv izvođača nadzorni inženjer će ga pregledati i njegovo stanje konstatirati u građevinskom dnevniku. Ako bi izvođač upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev nadzornog inženjera mora se skinuti s objekta i postaviti drugi koji odgovara propisima. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a što bi se u tijeku rada i poslije pokazalo nekvalitetno, izvođač je dužan o svom trošku ispraviti.

Prije izvođenja svakog rada mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje.
Rušenje, dubljenje i bušenje konstrukcije smije se vršiti samo uz suglasnost građevinskog nadzornog inženjera.

Prije početka radova izvođač mora načiniti kompletnu organizaciju gradilišta koju treba odobriti nadzorni inženjer, kako se postojeći dijelovi objekta ne bi oštetili.

Prilikom izvedbe radova izvoditelj treba poduzeti sve potrebne HTZ mjere.

Izvoditelj treba u jediničnu cijenu pojedine stavke troškovnika uključiti nabavnu cijenu materijala sa svim potrebnim transportima, kompletan rad i sve ostale troškove (porez i dr.). Također jediničnom cijenom trebaju biti obuhvaćeni režijski troškovi gradilišta, troškovi osiguranja gradilišta, potrebne skele, podupore i razupore, ako isto nije obuhvaćeno posebnom stavkom u troškovniku. Troškovi ispitivanja ugrađenih materijala te izdavanje atesta također mora biti uključeno u jediničnu cijenu.

Obračun radova vršiti će se prema stvarno izvedenim količinama radova utvrđenim putem građevinske knjige i ugovorenih jediničnih cijena, prema opisu stavaka troškovnika ukoliko nije drugačije određeno ugovorom.

Prije davanja ponude i specifičnih vrsta radova Izvoditelj je dužan pregledati objekt.

O svima radovima potrebno je obavjetstiti nadležni Konzervatorski ured u Bjelovaru.

Svi sudionici gradnje (Investitor, Projektant, Izvoditelj i Nadzorna služba) dužni su o svakom nalazu i radnji obavijestiti nadležno tijelo Ministarstva kulture te se pridržavati svih odredbi Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/18), a svakako imati potrebno Rješenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara.


SADRŽAJ:


A. GRAĐEVINSKO – OBRTNIČKI RADOVI 
I PRIPREMNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA
II ZIDARSKI RADOVI 


B. RESTAURATORSKO KONZERVATORSKI RADOVI  
RADOVI NA KAMENIM ELEMENTIMA


REKAPITULACIJA





















	A
	GRAĐEVINSKO - OBTNIČKI RADOVI




	
	
	
	jed. mjera
	količina
	cijena
	ukupno

	
I 
	
PRIPREMNI RADOVI i  RADOVI RUŠENJA
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Radovi uzimanja i izrade „šablona“ za ponovnu izradu pročelja u svemu prema postojećim detaljima koje je potrebno „očistiti“ u podslojevima novih nanosa žbuke.
Sve radove izvodi ovlašteni restaurator sa zidarskom pripomoći.
· Postupak uzimanja i izrade šablona
1. Određivanje „zdravih“ dijelova žbuke na kojim će se uzimati uzorak te ucrtavanje položaja na nacrt sa ovjerom od nadležnog konzervatora
2. Restauratorsko čišćenje svakog uzorka 
3. Opšivanje zdravog dijela žbuke da se dobije čisti i jasan profil te sačuva kao „reper“ do završne faze izvođenja radova
4. Uzimanje uzorka prenašanjem na gipsani otisak ili kartonsku šablonu
5. Izrada obavezno metalne šablone te ponovna provjera na ostavljenim „reperima“ 
6. Izrada potrebnih vodilica od drvene građe za izvlačenje novih profila. Vodilicom se omogućuje pravocrtno horizontalno izvlačenje profila, a potrebno je onemogućiti i uzdizanje šablone u vertikalnom smjeru.
Obračun za cijelu građevinu (pročelje) u paušalnom iznosu za sve profilacije koje će se izvesti prema postojećem stanju i projektnoj dokumentaciji tako da je važno prema prije navedenom pregledati objekt i projektnu dokumentaciju  na licu mjesta prije davanja ponude.
	

	
	
	

	
	
	Komplet 
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2. 
	Zaštita ostalih dijelova građevine, za svo vrijeme izvođenja radova pokrivanjem građevinskim folijama i daščanom oplatom u potrebnoj širini.
Završno čišćenje svih elemenata od utjecaja gradilišta.
	
	
	
	

	
	
	Komplet 
	1
	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Skidanje postojeće žbuke do gradivnog elementa ziđa izvedenog od pune  opeke, sa mehaničkim čišćenjem  sljubnica ziđa do dubine cca 2,0 cm te pranje zida „miniwashom“ pod laganim pritiskom za uklanjanje svih nečistoća, prašine i ostatak stare žbuke.
Prosječna deb. žbuke iznosi 2-3,5 cm.
Žbuku skinuti u svemu prema restauratorsko-konzervatorskim smjernicama uz očuvanje ostavljenih uzoraka prema stavci I.1., a skidanje nije dopušteno dok isto ne odobri  nadzorna konzervatorska služba.
Skidanje, čišćenje, sanaciju i sve radnje na izvornim detaljima, vijencima, kapitalima i sl. potrebno izvesti od strane ovlaštenih osoba za takove vrste radova.
Prilikom skidanja žbuke detaljno izmjeriti sve potrebne detalje i profilacije te ostaviti potreban broj „repera“ prema kojim će se izvesti nova žbuka.
Za sva skidanja postojeće žbuke i svih elemenata potrebno je ishodit pismenu suglasnost od N.I. i predstavnika nadležnog konzervatorskog ureda upisom u građevni dnevnik.
Posebnu pažnju posvetiti zaštiti kamenih i dr. elemenata te drvene stolarije koje je potrebno zaštititi na adekvatan način da se omotaju najlonom, zaštite skelom ili po potrebi zatvore u drvene kutije.
Objekat se nalazi uz pješačku prometnicu tako da je prilikom skidanja žbuke potrebno provesti sve potrebne mjere zaštite od padanja otpadnog materijala.
Obračun po m2 pročelja, bez posebno obračunatih profilacija, razvijenih širina vijenaca, špaleta otvora, te eventualnog skidanja žbuke po određenim fazama prema uvjetima nadležne konzervatorske službe.
Kod tornja uključeno i skidanje crijepa na atici i vijencu.
	
	
	
	

	
	
	m2
	330,0
	
	

	
	


	
	
	
	

	4. 
	Utovar, odvoz te istovar otpadnog materijala na gradsku deponiju do 10,0 km, sa čišćenjem okoliša i vraćanje u prvobitno stanje.
	
	
	
	

	
	
	m3 
	15,0
	
	

	
	
	
	
	
	

	5. 
	Pažljiva demontaža postojećih oluka od lima, deponiranje na zaštićenoj deponiji te ponovna montaža po izvođenju radova uključujući sva nova potrebna spojna sredstva, materijal i pribor od istovjetnog lima, prilagodbu novom stanju i dr. potrebno za punu funkciju.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	· Vertikalni oluci     
	m`
	20,0
	
	

	
	· Horizontalni oluci 
	m`
	28,0
	
	

	
	· Gromobranska instalacija i sl.
	komplet
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6. 
	Osiguranje odvodnje sa krovišta za vrijeme izvođenja radova kako ne bi došlo do izlijevanja krovnih voda po pročelju.
Osiguranje izvesti privremenom postavom PVC cijevi L = 5-10,0 m, na mjesto demontirane vertikale te spajanjem na okolni teren ili u postojeći sistem odvodnje.
	
	
	
	

	
	
	kom
	2
	
	

	
	







	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7. 
	Iskop terena uz zgradu da se dobije horizontalna niveleta ispred ulaza i izrada zaštitnog opločenja.


7.1.
Ručni iskop terena u svim kategorijama, odvoz i zbrinjavanje.
	
	
	
	

	
	
	m3
	5,0
	
	

	
	

7.2.
Izrada zaštitnog opločenja uz zgradu u padovima prema ulazima.
Ispod dovratnika ostaviti denivelaciju 2-3,0 cm.
L = 28,0 m, širine 60-80,0 cm.
Ugradnja kamenog tampona d=30,0 cm.
Ugradnja betonske galanterije siva boja, d=8,0 cm, završno zbijena, zadnji red u betonskoj pasici ili omeđen rubnjakom.
Obračun po m2.
	
	
	
	

	
	
	m2
	40,0
	
	

	
	
	
	
	
	

	




II
	                                                                                                    
                                                                                       

UKUPNO I:                                                  41.320,00

ZIDARSKI RADOVI
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Prezidavanje ili zamjena oštećenih dijelova ziđa izvornim materijalom, lomljeni kamen ili puna opeka starog formata produžnim mortom 1:3:6., mm5.
Podzidavanje izvesti na mjestima većih oštećenja ili udubina eventualno otkrivenih ili nastalih nakon skidanja žbuke. 
Obračun prema stvarno izvedenom.
	
	
	
	

	
	
	m3 
	0,2
	
	

	
	

	
	
	
	

	
	ŽBUKANJE PROČELJA:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	SOKL
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Tretiranje oštećenih dijelova ziđa sanacijskim premazom za zaštitu zidova od isoljavanja (princip pretvaranja topivih soli u netopive) na dijelu sokla.
Nakon skidanja žbuke potrebno je sa odabranim tehnologom dobavljača žbuke ispitati prisustvo soli na najoštećenijim dijelovima ziđa.
(PROGRAM SAMOBORKA, KEMA, LASEEELSBERG-KNAUF, HYDROMENT ili jednakovrijedno.)
Obračun prema stvarno izvedenom.
	
	
	
	

	
	
	m2
	50,0
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2. 
	Grubo i fino žbukanje očišćenih zidova od pune opeke, sanacionom, žbukom za isušivanje kapilarne vlage (prema WTA propisima), vanjske plohe  građevine, VISINA SOKLA). 
Žbuku izvesti u svemu prema uputi proizvođača sa potrebnim adekvatnim „špricom“ - vezivnim slojem između zida i žbuke, koji ujedno služi i za ispunjenje očišćenih sljubnica.
Žbukanje se izvodi ručno, debljina cca 2-3,5 cm.
U cijenu uključena izrada podložnog šprica, grube i fine žbuke sa potrebnim profilacijama, istacima  i detaljima, prema postojećem, odnosno prema zahtjevima nadležne službe zaštite.
Plohe zidova, vijenci, sokl, istaci, okviri i dr. što se izrađuje «in situ» obračunato je u tlocrtnoj površini žbuke bez posebnog obračuna profilacija, razvijenih širina vijenaca i sl.,  (grubo i fino žbukanje). 
Vijenci se izvlače šablonama izrađenim na temelju prethodno uzetog otiska, st. I1.
Sva ucrtavanja u žbuci izvode se prije stvrdnjavanja žbuke.
Obračun po m2 pročelja.
	
	
	
	

	
	
	m2
	50,0
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Odabrani cjelokupni „sistem“ žuke mora biti odobreno prema HRN, a isti se odobrava po dostavi certifikata.

Primjer cjelokupnog sistema žbuke prema istim ili sl. karakteristikama.
Sistem MAPEI ili jednakovrijedno (program Samoborka, Kema, MC, LASEEELSBERG-KNAUF ili jednakovrijedno)
1. Podložni špric – mort za poboljšanja prinjivosti grube žbuke
MAPE-ANTIQUE RINZAFFO ili jednakovrijedno – bescementna žbuka na bazi hidrauličkih veziva sa pucolanskim djelovanjem – debljina cca 0,5 cm 
2. Gruba žbuka – MAPE ANTIQUE MC ili jednakovrijedno – bescementna žbuka na bazi hidrauličkih veziva sa pucolanskim djelovanjem – debljina cca 2,5-3,0 cm – nanosi se na špric nakon cca 2 sata,  a unutar 24 h
3. Fina žbuka - MAPE ANTIQUE FC ili jednakovrijedno


VAŽNE NAPOMENE:
· Ziđe mora biti očišćeno od svih nečistoća sa čistim sljubnicama
· Žbuka se ne smije zaribavati i izravnavati većim pritiskom da se ne zatvore paropropusne pore
· Prethodni sloj prije nanošenja slijedećeg mora dozrijeti
· Gruba žbuka se može nanositi u slojevima od 25 mm, ako se nanosu u debljem sloju prethodni mora dozrijeti

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Uklanjanje dijela dvorišnog zida uz trafostanicu.
Nakon uklanjanja vrši se zidanje zida ograde.
Zidanje se izvodi punom opekom NF, u svemu prema postojećem stanju.
Dio zabata od zida do kosine krovišta zatvara se drvenom oblogom na potkonstrukciji od drvenih nosača.
Hoblane daske sa preklopom, završno bojane lazurnom bojom.
Obračun prema stvarno izvedenom.
	
	
	
	

	
	Rušenje zida 
	m3
	1,0
	
	

	
	Zidanje ograde sa kapom 
	m3
	1,0
	
	

	
	Drvena obloga.
	m2
	3,0
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Grubo i fino žbukanje gornjih pročelja produžnom žbukom (vapneno cementna žbuka). 
Žbuku izvesti u svemu prema uputi proizvođača sa potrebnim adekvatnim špricom - vezivnim slojem između zida i žbuke koji ujedno služi i za ispunjenje sljubnica.
Žbukanje se izvodi ručno na način da se prati ploha ziđa i prilagođava debljina žbuke pročeljnoj plastici bez većih podravnjanja.
Debljina žbuke ~ 2-3,5 cm.
Sve ostalo kao prethodna stavka.
U cijenu uključena izrada svih potrebnih elemenata pročelja (špalete, lezene, istake i dr.), šablonama izrađenim po stavci I.1.
Zahtjevnije profilacije izvlači restaurator uz zidarsku pripomoć.
Svi probni uzorci uključeni u cijenu bez posebnog obračuna.
Konačno odobrenje donosi predstavnik nadležnog konzervatorskog ureda upisom u građevni dnevnik.
 Obračun po m2 pročelja.
	
	
	
	

	
	
	m2
	280,0
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Odabrani cjelokupni „sistem“ žuke mora biti odobreno prema HRN, a isti se odobrava po dostavi certifikata.

Primjer cjelokupnog sistema žbuke prema istim ili sl. karakteristikama.
Sistem SAMOBORKA ili jednakovrijedno (program, Kema, MC, LASEEELSBERG-KNAUF ili jednakovrijedno) – (vapneno cementna žbuka) 
1. Podložni špric – mort za poboljšanja prionjivosti grube žbuke i zapunjenje spojnica  - debljina cca 0,5-1,0 cm  - 100% površine žbuke
2. Gruba žbuka – VC60 – debljina cca 3-3,5,0 cm – nanosi se na špric nakon 24 h – 100% površine žbuke
3. Fina žbuka – F-900 – nanosi se na grubu žbuku starosti 7 dana – nanosi se na vijence, špalete, i dr. glatke profilacije 
 (tehnički listovi u prilogu projekta)
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Izrada montažno – demontažne skele od metalnih bešavnih cijevi  oko objekta i u potrebnoj visini te zaštitnog tunela za osiguranje ulaza u objekt.
Potrebna postava i zaštitnog zaslona na cijeloj skeli kao zaštita od sunca i kiše, a krovište je potrebno zaštititi u cijelosti građevinskim folijama te posebno spriječiti prodor oborinske vode u unutrašnju stranu krovišta.
Spojevi cijevne skele izvode se spojnicama pravokutnim stabilnim, kosokutnim rotacionim i podužnim linijskim uz pričvršćivanje istih pritezanjem. Sve spojnice se jednako pričvršćuju upotrebom moment ključa.
Širina cijevne skele iznosi 1,0 m, visina etaže 2-3,0 m, a rastojanje između vertikalnih cijevi max. 4,0 m. 
Skela se sidri za objekt po visini i širini na svakih max 4-5,0 m, po potrebi i gušće sa posebnom pažnjom da se kod sidrenja ne oštete kameni ili drugi vrijedni elementi.
U cijenu skele potrebno uključiti  potrebne zaštite od prašenja  i osiguranje pješačkih  ulaza u građevinu.
Stavka sadrži montažu, demontažu, sav rad, materijal i sve transporte.
Tijekom izvedbe obratiti pažnju da se ne ošteti izvorno stanje građevine, a posebno zaštićeni elementi kao vijenci, pilastri i sl..
Skelu je potrebno postaviti prema svim važećim propisima zaštite na radu za takovu vrstu radova, a po istoj je potrebno omogućiti komunikaciju metalnim ljestvama po svim etažama.
Postava i uporaba skele se obračunava jednom do konačno izvedenih radova i preuzimanja, bez mogućnosti dodatnog obračuna najma skele ili sl. osim u slučaju većih nepredviđenih radova prethodno odobrenih od Investitora i N.I.
Stavka sadrži montažu, demontažu, sav rad, materijal i sve transporte te izradu statičkom proračuna skele prema zahtjevu N.I.
Tijekom izvedbe obratiti pažnju da se ne ošteti izvorno stanje građevine.
Skelu je potrebno postaviti prema svim važećim propisima zaštite na radu za takovu vrstu radova, a po istoj je potrebno omogućiti komunikaciju metalnim ljestvama po svim etažama.
Obračun prema stvarno izvedenom.
	
	
	
	

	
	
	m2
	330,0
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	







	REKAPITULACIJA  A
	
	
	
	


	I
	PRIPREMNI i RADOVI RUŠENJA
	
	

	II
	ZIDARSKI RADOVI
	
	

	UKUPNO:
	










	B
	RESTAURATORSKO KONZERVATORSKI RADOVI



I - KAMENI ELEMENTI 

POSTUPAK SANACIJE (NLM – na licu mjesta):
· Pripremni radovi 
· Čišćenje postojeći slojeva naličja
· Čišćenje pukotina i sljubnica
· Čišćenje forme
· Konsolidacija i učvršćenje sa potrebnim demontažama, skelama i ponovnom montažom
· Ugradnja nehrđajuće armature po potrebi
· Retuš do izvorne forme ili prema uvjetima nadležne službe
· [bookmark: _GoBack]Konzervacija i zaštita
· Dokumentacija izvedenog postupka

	1. 
	OZNAKA U NACRTU
	SOKL 
	
	
	
	

	
	OPIS
	KAMENI OKVIRI PROZORA
	
	
	
	

	
	DIMENZIJA 
	Širina sa prozorom 130,0
Visina sa prozorom 185,0
	
	
	
	

	
	POLOŽAJ
	Prozori prizemlje  
	
	
	
	

	
	POSTUPAK SANACIJE 1 (NLM)
	100 %
	
	
	
	

	
	POSTUPAK SANACIJE 2 (restitucija)
	0 %
	
	
	
	

	
	
	kom
	1
	
	

	
	
	
	
	
	



	REKAPITULACIJA  B
	
	
	
	


	UKUPNO:
	















	SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:
	
	


	
	
	

	A
	GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
	

	B
	RESTAURATORSKO-KONZERVATORSKI RADOVI 
	

	A+B
	UKUPNO: kN
	

	PDV (25%)
	

	SVEUKUPNO kN+PDV:
	





	IZRADIO:

	

	

	

	MARKO KAŠIK
 dipl.ing.građ.




	investitor:
	GRAD KRIŽEVCI  
	izradio:
	Marko  Kašik  dipl.ing.građ

	građevina:
	PAVLINSKI SAMOSTAN  
	

	projekt:
	TROŠKOVNIK ZA UREĐENJE PROČELJA  - SJEVEROISTOK
	datum:
	07/2018.
	list:
	1
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