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OPASKE: 

Prije davanja ponude potrebno je pregledati građevinu na licu mjesta kao i projektnu dokumentaciju zbog specifičnosti pojedinih stavaka i vrste radova.

Radovima je moguće pristupiti po dobivanju odobrenja od nadležnog Konzervatorskog odjela, a isti je potrebno obavijestiti po sklapanju ugovora s izvođačem i početku radova.
Izvođač je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim primjedbama i uočenim nedostacima obavijestiti investitora odnosno nadzornog inženjera.
Investitor je dužan tijekom građenja osigurati stručni nadzor izvedbe za zahvat u cijelosti i u pojedinim segmentima. Zakup javnog prostora za nesmetano obavljanje rada je u obvezi izvoditelja, a svi gradilišni priključci su u obvezi investitora.
Ukoliko se tijekom gradnje ukaže opravdana potreba za manjim odstupanjima od troškovnika ili njegovim izmjenama, izvođač je dužan prethodno pribaviti suglasnost investitora i nadzornog inženjera. 
Ako tijekom izvedbe radova dođe do promjena ili potrebe za izvedbom naknadnih i nepredviđenih radova, izvoditelj je dužan prije početka izvedbe tih radova tražiti suglasnost nadzornog inženjera putem upisa u građevinski dnevnik, a po potrebi i od ovlaštenog predstavnika investitora. Po prihvaćanju promjena, izvoditelj je dužan dati dopunsku ponudu na koju nadzorni inženjer daje suglasnost. Prije odobravanja naknadnih radova izvoditelju je zabranjeno izvođenje tih radova. Izvođač je obvezan putem građevinskog dnevnika registrirati sve izmjene i  eventualna odstupanja od troškovnika. Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim standardima. Po donošenju materijala na gradilište na poziv izvođača nadzorni inženjer će ga pregledati i njegovo stanje konstatirati u građevinskom dnevniku. Ako bi izvođač upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev nadzornog inženjera mora se skinuti s objekta i postaviti drugi koji odgovara propisima. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a što bi se u tijeku rada i poslije pokazalo nekvalitetno, izvođač je dužan o svom trošku ispraviti.
Prije izvođenja svakog rada mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje.
Rušenje, dubljenje i bušenje konstrukcije smije se vršiti samo uz suglasnost građevinskog nadzornog inženjera.
Prije početka radova izvođač mora načiniti kompletnu organizaciju gradilišta koju treba odobriti nadzorni inženjer, kako se postojeći dijelovi objekta ne bi oštetili.
Prilikom izvedbe radova izvoditelj treba poduzeti sve potrebne HTZ mjere.
Izvoditelj treba u jediničnu cijenu pojedine stavke troškovnika uključiti nabavnu cijenu materijala sa svim potrebnim transportima, kompletan rad i sve ostale troškove (porez i dr.). Također jediničnom cijenom trebaju biti obuhvaćeni režijski troškovi gradilišta, troškovi osiguranja gradilišta, potrebne skele, podupore i razupore, ako isto nije obuhvaćeno posebnom stavkom u troškovniku. Troškovi ispitivanja ugrađenih materijala te izdavanje atesta također mora biti uključeno u jediničnu cijenu.
Obračun radova vršiti će se prema stvarno izvedenim količinama radova utvrđenim putem građevinske knjige i ugovorenih jediničnih cijena, prema opisu stavaka troškovnika ukoliko nije drugačije određeno ugovorom.
Prije davanja ponude i specifičnih vrsta radova Izvoditelj je dužan pregledati objekat.
O svima radovima potrebno je obavjetstiti nadležni Konzervatorski ured u Bjelovaru.
Svi sudionici gradnje (Investitor, Projektant, Izvoditelj i Nadzorna služba) dužni su o svakom nalazu i radnji obavjestiti nadležno tijelo Ministarstva kulture te se pridržavati svih odredbi Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih doba (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18) te također Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 98/18).
SADRŽAJ:

A. GRAĐEVINSKI RADOVI 

I ZIDARSKI RADOVI 
II SOBOSLIKARSKI RADOVI

III BRAVARSKI RADOVI

IV  STOLARSKI RADOVI
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

	A
	GRAĐEVINSKI RADOVI

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ZIDARSKI RADOVI
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Skidanje fine cementne žbuke sa  kamenog razdjelnog vijenca između betonskog sokla i žbukanog pročelja. Stavka obuhvaća i popravak vijenca kamenom žbukom u tonu prema postojećem kamenu. Odvoz šute na gradski deponij.
Obračun prema stvarno izvedenom.
	
	
	
	

	
	
	m1 
	28,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Popravak betonskog sokla nakon izrade instalacije gromobrana i elektroinstalacije.
Obračun prema stvarno izvedenom.
	
	
	
	

	
	
	m1
	3,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3. 
	Štokanje postojećeg betonskog sokla. Stavka obuhvaća i hidrofobiziranje Mapei Antipluviol S materijalom.
Obračun prema stvarno izvedenom.
	
	
	
	

	
	
	m2
	42,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	II
	SOBOSLIKARSKI RADOVI
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Bojanje pročelja zidnim bojama na silikatnoj osnovi (vapnene boje), u dva ili max. tri tona prema uvjetima nadležnog konzervatorskog ureda, sa pripremom zidne podloge prema uputi proizvođača.

Bojanje se izvodi po glatkoj žbuci.

· Boja - Silikatkolor (2Xboja+proba) ili jednakovrijedno
· Podloga-Silikatgrund ili jednakovrijedno
Obračun po m2 horizontalne projekcije, bez dodatnog obračuna istaka, profilacija, vijenaca  i detalja.

U cijenu uključena izrada više probnih polja prema zahtjevu N.I. i Konzervatorske službe.

	
	
	
	

	
	Pročelja i dio sokla 
	m2
	300,0
	
	

	2.
	Popravak unutarnjik „špaleta“ prozora po izvođenju radova uređenja stolarije disperzivnim bojama prema postojećem.

Obračun po m2.
	
	
	
	

	
	
	m2
	50,0
	
	

	
	UKUPNO:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	III
	BRAVARSKI  RADOVI
	
	

	
	
	
	

	1.
	Čišćenje, popravak, dodatno učvršćenje metalnih rešetki u kamenim i zidanim okvirima prozra samostana izrađenih od kovanog željeza.
U cijenu uključiti popravak, mehaničko i kemijsko čišćenje, zaštitu i završno bojanje u mat crnom tonu prema izboru predstavnika nadležnog konzervatorskog ureda.
	
	
	
	

	
	· Dim 100*140,0 cm,  jednostavna pravokutna  ispuna 25*25 cm
	kom
	1,0
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Izrada nove rešetke na podrumskom prozoru kovanog željeza.

U cijenu uključiti sve kao stavka 1.
	
	
	
	

	
	· Dim cca 80/60 cm 
	kom
	1,0
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	IV
	STOLARSKI RADOVI
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Demontaža postojećih dotrajalih prozora i vrata te izrada, dostava i ugradnja novih prozora, u svemu prema postojećim shemama.

Prozor izvesti od kvalitetne slolarske građe – ariš (sibirski) vanjska krila, jela ili smreka za unutarnja krila.

Prozore izvesti u svemu prema postojećem stanju. 

Prozor premazati temeljnom bojom za drvo, te ugraditi kvalitetni okov.

Izvoditelj stolarije mora, prema postojećim shemama i opisima razraditi svaku pojedinu poziciju (uključivo detalje) te na to dobiti suglasnost NI i Konzervatorske službe.

1. Vanjsko krilo - ravno vučeno staklo kao "Planilux" 4 mm ili jednakovrijedno.  

Vanjsko krilo jedna brtva  sa dodatnim prozračivanjem ugrađenim iza okapnica i sl.. (dostaviti detalje). 

Vanjsko krilo nesmije biti zabrtvljeno iz razloga pojave kondenzata.
2. Unutarnje krilo - "IZO" dvostruko ostakljenje sa E-low premazom i plinskim punjenjem (1. Staklo kao "Planilux" 4 mm + E- low premaz kao Planitherm ultra N + 14 Argon 90% +  drugo Staklo kao "Planilux" 4 mm ili jednakovrijedno), maksimalnI Ug= 1,1 W/ m²K. 

Unutarnje krilo dvostruko brtvljenje.
Uračunati sve što je potrebno da se stavka dovede u funkcionalnost.
Uključeno završno bojanje nakon impregnacije u tri ruke vodenom bojom (uzorak na odobrenje).
Obračun po komadu ugrađenih vanjskih prozorskih krila. Sve mjere kontrolirati na licu mjesta pošto svi prozori nisu istih dimenzija, a ugrađuju se u postojeće doprozornike.

	
	
	
	

	
	· Osmerokrilni prozor (četiri krila +  4ventus)
Ukupna dimenzija 120*200,00 cm
	kom
	11
	
	

	
	· Četverokrilni prozor u kamenom okviru

Dimenzija 1,0 x 1,4 m
	kom
	1
	
	

	
	· Šesterokrilni prozor dim 2,0 x 1,4 
	kom
	1
	
	

	
	· Dvorkrilna vrata 1,4 x 2,2 m 
	kom
	1
	
	

	
	· Dvokrilna vrata 1,6 x 2,2 m
	kom
	1
	
	

	
	· Dvokrilna polukružna vrata 1,8x 2,2 
	kom
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO:
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