
PROJEKTNI ZADATAK 

 

Usluga izrade Plana održive urbane mobilnosti Grada Križevaca - SUMP uz implementaciju 

Platforme za upravljanje mobilnošću. 

 

Primjenjujući znanstveno istraživački pristup, metodologiju treba temeljiti na definiranju radnih 

hipoteza kroz ispitivanje stava javnosti i sastanke ključnih dionika, identifikaciji ključnih pokazatelja 

sukladno provedenim istraživanjima odnosno analizi postojećeg stanja, definiranju ciljeva potvrđujući 

ili odbacujući identificirane hipoteze te definiranju mjera u funkciji dostizanja procijenjenih 

potencijala. U funkciji omogućavanja učinkovite provedbe plana, uz prometnu studiju odnosno 

SUMP, potrebno je osigurati web GIS platformu za upravljanje mobilnošću s prostornim prikazom 

analiziranih pokazatelja mobilnosti što omogućava daljnje ažuriranje prikupljenih podataka te 

pojednostavljuje provedbu odnosno implementaciju mjera, kao i pripremu dinamičkih izvješća.  

Važan element platforme treba činiti analitički modul u funkciji evaluacije pojedinih pokazatelja 

sukladno definiranim kriterijima  „filtriranja“ s ciljem praćenja trenda optimizacije ili razvoja u odnosu 

na postojeće stanje odnosno praćenja učinka implementiranih mjera SUMP-a. S obzirom na svojstvo 

kompatibilnosti i mogućnost izvoza pojedinih elemenata iz kreirane prostorno-vremenske baze 

prikupljenih podataka SUMP-om, sve podatke mora biti moguće koristiti za ostale projekte i 

prostorno planiranje. 

 

Sadržaj uz projektne aktivnosti: 

 

I. Metodologija izrade 

II. Analiza postojeće prometno-prostorne dokumentacije 

III. Razvoj vizije 

▪ Identifikacija ključnih dionika 

▪ Izrada komunikacijskog plana 

▪ Istraživačke radionice 

IV. Ispitivanje stava javnosti 

V. Analiza postojećeg stanja 

▪ Analiza strukture naselja i prostornog razvitka 

▪ Identifikacija generatora potražnje 

▪ Analiza postojećeg stanja mobilnosti 

▪ Analiza postojećeg stanja infrastrukture u zoni obuhvata 

▪ Analiza prometnih tokova (motorizirani i nemotorizirani) 

▪ Analiza postojeće ponude i potražnje sustava parkiranja u zoni glavnog gradskog naselja 

▪ Analiza postojećih usluga mobilnosti (javni prijevoz) 

▪ Analiza sigurnosti u postojećem prometnom sustavu 

VI. Procjena potencijala održivih načina prijevoza 

▪ Javni prijevoz 



▪ Intermodalnost 

▪ Nemotorizirani promet 

VII. Razvoj ciljeva, mjera i ključnih pokazatelja uspješnosti (svi načini prijevoza) 

▪ Organizacijske i poticajne mjere 

▪ Prijedlog rekonstrukcijskih i razvojnih mjera 

▪ Ključni pokazatelji uspješnosti upravljanja prometnim sustavom 

VIII. Prioritizacija mjera i akcijski plan njihove provedbe 

▪ Kratkoročni plan provedbe 

▪ Dugoročni plan provedbe 

▪ Nadležnost provedbe 

▪ Optimalan izvor financiranja 

IX. Plan praćenja provedbe i plan ažuriranja 

 

NAPOMENA:  

Naručitelj se obvezuje ustupiti na uvid postojeću prometno-prostornu dokumentaciju te sukladno 

Članku 12. te Članku 15. stavku 6. Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka 

dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/2018) zatražiti od Državne geodetske 

uprave listove kartografskih podloga, registar prostornih jedinica i CROTIS promet. 

Razvijena platforma mora biti kompatibilna s potencijalnim dodatnim modulima odnosno omogućiti 

jednostavnu nadogradnju prema prijedlozima Naručitelja. 

Završetkom SUMP-a te instalacijom Platforme za upravljanje mobilnošću projekt se smatra 

završenim.  

Naručitelj nadalje ostavlja mogućnost daljnje suradnje s odabranim ponuditeljem za održavanje web 

GIS aplikacije za prostorno prikazivanje podataka o mobilnosti a koja bi se definirala dodatnim 

ugovorom o pružanju usluga osnovnog održavanja i korištenja poslužitelja. 


