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4. TEHNIČKI OPIS 
 
 
4.1. OPĆENITO  
 
Na zahtjev Investitora potrebno je izraditi glavni projekt koji se sastoji od dvije cjeline koje se mogu izgraditi 
neovisno jedna o drugoj: 
 
- parkirališta za bicikle s nadstrešnicom i središnjim trgom i 
- parkirališta za automobile s punionicom za električna vozila i taksi stajalište. 
 
Parkiralište će se smjestiti na k.č.br 2106, koja je u potpunom vlasništvu grada Križevaca, a projekt 
parkirališta je potrebno uskladiti s novim GUP-om grada Križevaca. 
 
Na parkiralištu za automobile potrebno je predvidjeti barem 6 parkirališta sa punionicom za električne 
automobile te dva do tri taksi stajališta. Ostatak površine potrebno je iskoristiti za parkirališta za bicikle, sa 
nadstrešnicom postavljene s nagibom prema jugu da se u budućnosti mogu postaviti solarne ploče za 
proizvodnju struje. 
 
Ovaj Glavni projekt radi se prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 
34/18, 36/19, 98/19 i 31/20) te za njega nije potrebno ishoditi Građevinsku dozvolu. 
 
 
 
4.2. LOKACIJA I SMJEŠTAJ GRAĐEVINE; POVRŠINA PARCELE  
 
Planirani zahvat u prostoru bit će smješten na građevnoj čestici k.č.br.2016 k.o. Križevci.  
 
Parcela je površine 2171 m2, nepravilnog trokutnog oblika izdužena u smjeru sjeveroistok-jugozapad 
usporedno s Ulicom kralja Tomislava. Parcela je sa zapadne strane omeđena pristupnom pješačkom stazom 
od kulir ploča. 
 
Parcela je omeđena sa sljedećim katastarskim česticama: k.č. 2346/1 i 2017/1 k.o. Križevci. 
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Građevinska čestica se nalazi u obuhvatu: 
 
1. Prostornog plana uređenja i Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Križevaca 

(Službeni vjesnik Grada Križevaca br. 03/05, 01/07, 01/09, 01/11, 01/13, 04/14, 04/15, 07/20- 
pročišćeni tekst). 

 
2. Generalnog urbanističkog plana i Izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Grada  
  Križevaca (Službeni vjesnik Grada Križevaca br. 03/05, 01/07, 01/09, 06/11, 08/11- ispravak, 04/14,  
 07/17, 02/20- pročišćeni tekst). 
 
Predmet zahvata odnosi se na zonu postojećeg cestovnog zemljišta i vlastite zelene površine, označene 
prema GUP-u Grada Križevaca oznakom" IS-površine infrastrukturnih sustava (prometni koridori, benzinske 
stanice, autobusni i željeznički kolodvor, javna gradska parkirališta, kamionski terminal, trafostanice iznad 20 
kV) " te " K - zona pretežno poslovne namjene". 
 
 
 
4.3. PRILAZ VOZILA I PARKIRALIŠTE  
 
Parcela je sa jugoistočne strane omeđena Ulicom kralja Tomislava na k.č. 2346/1, k.o. Križevci. 
 
Način priključenja na Ulicu kralja Tomislava predviđa kolni ulaz koji će biti izveden pod kutem od 90° na os 
postojeće ulice.  
 
Kolni ulaz je projektiran u svemu prema Pravilniku o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza 
na javnu cestu. 
 
Izgradnja kolnog ulaza izvesti će se u svemu prema crtežima u prilogu. 
 
Niveleta kolnog ulaza i interne prometnice je uklopljena tako da se izvrši korektan spoj na asfalt postojeće 
prometnice, te kod prilaza ne dolazi do promjene vertikalnih elemenata i uzdužnih nagiba postojeće državne 
ceste. 
 
 
4.3.1. Parkirališne površine (Punionice za električna vozila, taxi stajališta i parkiralište za 
bicikle) 
 
Projektirano je ukupno 6 prostora za punionicu za električna vozila. Također je predviđen i prostor za taksi 
stajalište. 
 
Dimenzija prostora za punionicu električnih vozila iznosi 3,0 x 5,0 m.  
 
Dimenzija prostora za taxi stajalište iznosi 21,0 x 3,0 m. 
 
Širina kolnog ulaza planirana 6.0 m s radijusima priključka 6,0m. 
 
Nagib kolnog ulaza je 10% od postojeće prometnice prema parceli investitora odnosno prometnici koja 
povezuje parkiralište i kolni prilaz. 
 
Prometnica će se urediti nasipom kamenog materijala sa završnim asfaltnim slojem nagibom posteljice i 
završnog sloja prema pravilima struke, a parkirališna mjesta travnim elementima sve skupa omeđeno tipskim 
cestovnim rubnjacima. 
 
Površina prekrivena asfaltom iznosi 315,00 m2, površina pokrivena travnim elementima 400,00 m2, površina 
prekrivena kulir pločama 131,00 m2, te zelena površina 1310 m2. 
 
Predviđeno je 120 parkirališnih mjesta za bicikle, odnosno 60 klamerica smještenih ispod čelične 
nadstrešnice na travnim elementima. 
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4.4. VANJSKA OGRADA I VANJSKO UREĐENJE 
 
Oko parcele nije predviđena vanjska ograda. Projektom je predviđeno zatravnjivanje površina koje nisu 
asfaltirane i nisu parkirališna mjesta. 
 
 
 
4.5. PRISTUPNA POVRŠINA, PARKIRALIŠTA I ODVODNJA 
 
4.5.1. Pristupna površina  
 
Za internu prometnicu i parkirališta nisu vršeni posebni geomehanički radovi, već su korišteni općeniti podaci 
za to područje izgradnje. Prema tim podacima sloj humusa je do 30 cm, te je projektom predviđeno skidanje 
u punoj visini.  
 
Sav iskopani materijal odvesti će se na deponiju gradilišta. 
 
Dimenzije slojeva prometnica  određuju se na osnovu očekivanog osovinskog pritiska vozila i odgovarajućeg 
proračuna. 
 
Dimenzije slojeva površina koje se asfaltiraju: 
1 - iskop humusa sa planiranjem posteljice, Ms=20 MN/m2, d = 30 cm 
2 - kamen 0-64mm, Ms=100 MN/m2, d=35,0 cm 
3 - bitumenizirani šljunak BNS22A, d=8.0cm 
4 - asfalt beton AB8, d=6.0cm 
 
Na otkopanu, izravnanu i dobro nosivo tlo- posteljicu Ms (min)= 20 MN/m² se ugrađuje nasip drobljenog 
kamenomaterijala, frakcije 0- 64mm kao donji nosivi sloj u projektiranoj debljini. Modul stišljivosti kamenog 
tampona Ms (min)= 100 MN/m². 
 
Betonski rubnjaci se ugrađuju na mjestu spoja asfaltnih, odnosno travnih elemenata i zelenih površina. 
 
Postava betonskog rubnjaka ugradit će se upušteno u cijelom radijusu priključka. 
 
Nosivi sloj asfalta se ugrađuju prema debljini navedenoj u projektu.  
 
Nakon završetka postave nosivog sloja asfalta BNS 22A, postavlja se habajući sloj od sitnozrnog asfalt 
betona AB8, debljine prema projektu. Polaganje završnog sloja se vrši na očišćenu, suhu i poprskanu 
bitumenskom emulzijom podlogu, a što mora biti izvedeno minimalno 2-3 sata prije završnog asfaltiranja.  
 
 
4.5.2. Nadstrešnica za bicikle  
 
Nadstrešnica je predviđena s jednostrešnim nagibom prema jugu izvedena iz čeličnih stupova dimenzija 200 
x 100 x 5 mm i konzolnih nosača istih dimenzija. Konzolni nosači pokriveni su polikarbonatnim (Lexan) 
pločama na koje će u budućnosti biti postavljeni solarni paneli. Ispod svakog stupa predviđen je temelj 
samac, a temelji su međusobno povezani temeljnom trakom.  
 
Oslanjanje bicikla na parkiralištu predviđeno je na klamerice. Klamerice (2 komada) su međusobno 
povezane kvadratnim profilima, a učvršćene u podlogu sidrenim vijcima M12 x 115. 
 
Čelična konstrukcija nadstrešnice i klamerica je predviđena sa zaštitnim antikorozivnim premazom koji se 
sastoji od dva premaza. Antikorozivnu zaštitu potrebno je izvesti prema HRN EN ISO 12994, a pokrovnu 
boju premaza uskladiti prema zahtjevu Investitora. 
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4.5.3. Prometna oprema i signalizacija 
 
Prometna oprema i signalizacija bit će projektirana u skladu s: 
 
1. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17,  
 70/19, 42/20) 
2. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) 
3. Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (HC-HAC, prosinac 2001.) 
4. Hrvatskim normama 
5. Tehničkim uvjetima za radove na izvedbi horizontalne signalizacije na cestama (HC, travanj 1993). 
 
Na postojećoj javnoj prometnici je postavljena  horizontalna i vertikalna signalizacije prema oznakama u 
situaciji u prilogu. Na kolnom ulazu - izlazu je predviđena postava horizontalne i vertikalne signalizacije 
prema oznakama u situaciji u prilogu. 
 
 
4.5.3.1. Donji stroj  
 
Nakon iskopa sloja humusa prosječne debljine 30 cm, izvršiti iskop do projektirane dubine i zbijati tlo dok se 
ne postigne modul stišljivosti MS = 40 MN/m2. 
 
Materijal koji se dobije iskopom do nivoa posteljice budućeg parkirališta, odvojiti i odvesti na vanjsku deponiju. 
 
 
4.5.3.2. Gornji stroj  
 
Na dobro profiliranu i zbijenu posteljicu nanosi se tamponski sloj od lomljenog kamena u debljini od 35 cm, u 
zadanim dimenzijama. 
 
Šljunak mora imati pravilan granulometrijski sastav i čistoću. Na površini tampona kolnika mora biti  modul 
stišljivosti minimalno MS = 100 MN/m2. 
 
 
4.5.4. Oborinska odvodnja 
 
Oborinska odvodnja projektirana je na način da se oborinska voda sa PE-HD d110 cijevi preko slivnika 
odvodi u taložnik, potom iz taložnika u kontrolno mjerno okno te konačno iz kontrolno mjernog okna se 
odvodi do postojećeg kolektora PVC DN 70.  Izvedba spoja projektirane cijevi s postojećom je predviđena 
pomoću sedla u gornjoj trećini visine cijevi kolektora. 
 
Predviđenim projektiranim rješenjima osigurana odvodnja internih oborinskih voda sa prometnih površina na 
način da sigurno nema nikakve opasnosti od slijevanja istih na javnu prometnu površinu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROJEKTANT: 
 
 
 Milan Babič, dipl. ing. građ. 
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5. DIMENZIONIRANJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE  
 
 
Dimenzioniranje se vrši za potrebe dokaza nosivosti kolničke konstrukcije na građevnoj čestici k.č.br.2016 
k.o. Križevci. 
 
 
5.1. MJERODAVNI PARAMETRI ZA DIMENZIONIRANJE 
 
U postupku dimenzioniranja uzimaju se u obzir sljedeći parametri: 
 
- projektni period 
- vozna  sposobnost površine kolnika na kraju projektnog perioda 
- prometno opterećenje 
- klimatsko – hidrološki uvjeti 
- nosivost materijala posteljice 
- kvaliteta primjenjenih materijala u kolničkoj konstrukciji 
 
Računska brzina za dimenzioniranje uzet će se Vr=50 km/h. 
 
 
5.1.1. Projektni period 
 
Projektni period je vremenski period izražen u godinama za koje je kolnička konstrukcija dimenzionirana. 
 
Pri kraju projektnog perioda kolnička se konstrukcija može racionalno popraviti i osposobiti za daljnju 
uporabu. 
 
U konkretnom slučaju dimenzioniranje kolničke konstrukcije sprovedeno je za projektni period 20 godina. 
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5.1.2. Vozna sposobnost površine kolnika na kraju projektnog perioda 
 
Vozna sposobnost površine kolnika procjenjuje se preko indeksa vozne sposobnosti „p“ čija je vrijednost 
p=5,0 za nove i idealno ravne kolnike, a p=0,0 za potpuno uništene kolnike po kojima više nije moguća 
vožnja. 
 
Kod proračuna je usvojena najmanja vrijednost indeksa vozne sposobnosti površine kolnika na kraju 
projektnog perioda Pk=2,5. 
 
 
5.1.3. Prometno opterećenje 
 
Za predmetnu cestu uzeli su se podaci pretpostavljene vrijednosti prometa. 
 
Pretpostavljene vrijednosti (PGDP): 
 
- osobna vozila 40 
- laka teretna vozila 50 
- srednje teška teretna vozila 40 
- autobusi 3 
- teška teretna vozila 10 
- teška teretna vozila s prikolicom i tegljačem 2 
 
U postupku dimenzioniranja koristi se ukupno ekvivalentno prometno opterećenje u projektnom periodu 
izraženo pomoću standardne 80 kN osovine. 
 
Određivanje ekvivalentnog prometnog opterećenja koje se koristi za dimenzioniranje kolničke konstrukcije 
sprovedeno je prema HRN U.C4.012. 
 
Kod analize su u obzir uzeti slijedeći parametri: 
 
- prosječni godišnji dnevni (24-satni) broj teških teretnih vozila u početnoj godini eksploatacije 
- prosječna godišnja stopa rasta broja teških teretnih vozila u projektnom periodu 
- osovinsko opterećenje reprezentativnih vrsta vozila 
- prosječno iskorištenje nosivosti teških teretnih vozila 
- raspodjela prometnog opterećenja teških teretnih vozila 
 
Na osnovi tako dobivene i usvojene raspodjele pojedinih vrsta vozila, proračunato je u Tablici 1. srednje 
dnevno ekvivalentno prometno opterećenje uz prosječnu vrijednost iskorištenja vozila od 75%. 
 
Tablica 1. Proračun srednjeg dnevnog ekvivalentnog prometnog opterećenja u početnoj godini eksploatacije 
 

Vrsta vozila PGDP 
Ekvivalentno opterećenje u 

odnosu prema 80 kN osovini 

Srednje dnevno 
ekvivalentno 
opterećenje 

- osobna vozila (10kN) 40 0,0003 0,012 
- laka teretna vozila  

(10-30 kN) 
50 0,2 10,0 

- srednje teška teretna 
vozila (30-70 kN) 

43 0,2 8,6 

- teška teretna vozila  
(>70 kN) 

10 0,75 7,5 

- teška teretna vozila s 
prikolicom i tegljačem 

2 1,2 2,4 

 28,51 
prijelaza  

80 kN osovine 
 
Dobiveno ekvivalentno prometno opterećenje odnosi se na oba smjera s dvije vozne trake. 
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Ukupno ekvivalentno prometno opterećenje u početnoj godini eksploatacije za jednu voznu traku iznosi: 
 
Tg = Td x 0,5 x 365 = 28,51 x 0,5 x 365 = 5 203,075 prijelaza 80 kN osovine 
 
Za određivanje ukupnog ekvivalentnog prometnog opterećenja za 20 – godišnji projektni period 
pretpostavljena je prosječna godišnja stopa rasta prometa od 0%. 
 
Uz takvu pretpostavku faktor rasta prometa iznosi q=20. 
 
Prema tome, ukupno ekvivalentno prometno opterećenje teških teretnih vozila u projektnom periodu, a koje 
se koristi za dimenzioniranje količke konstrukcije iznosi: 
 
Tu = Tg x q = 5 203,075 x 20 = 104 061,50 prijelaza 80 kN osovine 
 
Ovo opterećenje nalazi se prema standardu u grupi teškog prometnog opterećenja. 
 
 
5.1.4. Klimatsko – hidrološki uvjeti 
 
Utjecaj klimatsko-hidroloških uvjeta na nosivost kolničke konstrukcije uzima se u obzir preko regionalnog 
faktora „R“. 
 
Njegove vrijednosti kreću se od 0,5 – 5,0 pri čemu su veće vrijednosti neponovljive. 
 
U konkretnom slučaju uzeta je za proračun veličina regionalnog faktora R=2,0. 
 
 
5.1.5. Nosivost materijala posteljice 
 
Za proračun kolničke konstrukcije na cijelom potezu kao minimalna vrijednost nosivosti na razini posteljica 
usvaja se CBR >/=10%. 
 
 
5.1.6. Kvaliteta primijenjenih materijala u kolničkoj konstrukciji 
 
Kod izbora vrste materijala u kolničkoj konstrukciji potrebno je voditi računa kako o funkciji pojedinih slojeva i 
ekonomičnosti građenja, tako i o propisima kriterijima kvaliteta osnovnih materijala i mješavina prema 
odgovarajućim standardima ili prihvaćenim tehničkim uvjetima za radove na cestama. 
 
Kvaliteta materijala za pojedine slojeve asfaltne konstrukcije mora zadovoljiti zahtjeve sljedećih standarda: 
 
- Posteljica HRN U.E8.010 

 
 

- Nosivi slojevi od nevezanog zrnatog kamenog materijala HRN U.E0.020 
 

 

- Nosivi slojevi od bitumeniziranog kamenog materijala HRN U.E0.021 
 

 

- Slojevi asfaltnog zastora HRN U.E4.014 
 

 

 
Kod dimenzioniranja primijenjeni materijali se vrednuju preko koeficijenata zamjene materijala. 
 
U tu svrhu koeficijenti zamjene materijala su određeni za: 
 
- Asfalne mješavine  

stabilitet 
Marshallov 

- Posteljice i nevezani zrnati kameni materijali 
CBR 

vrijednost 
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Uporabom tih koeficijenata mogu se odrediti zamjenjujuće debljine za pojedine vrste materijala u odnosu na 
osnovni materijal odabran kod dimenzioniranja. 
 
 
 
5.2. DIMENZIONIRANJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE PREMA HRN UC4.012 
 
Prema ovoj metodi dimenzioniranje se obavlja pomoću dijagrama direktno iz nanesenih vrijednosti 
ekvivalentnog prometnog opterećenja u projektnom periodu i mjerodavne nosivosti posteljice CBR. 
 
Odabrana je kolnička konstrukcija tipa 1. 
 
Za 20 - godišnji period ukupno proračunato ekvivalentno prometno opterećenje iznosi: 
 
Tu = 104 061,50 prijelaza 80 kN osovine 
 
Za usvojenu vrijednost nosivosti posteljice CBR >/= 10%, dobiven je sljedeći globalni sastav kolničke 
konstrukcije: 
 
- Ukupna debljina asfaltnih slojeva da = 8,0 
- Ukupna debljina sloja od nevezanog kamenog materijala da = min 23,0 
 
Za usvojenu debljinu habajućeg sloja d1 = 4,0 cm debljina nosivog sloja od bitumeniziranog drobljenog 
kamenog materijala d2 određena je slijedećim odnosom: 
 
( d1 x 0,42) + (d2 x 0,35) = 9,6 x 0,37 
 
d2 = 1,28/0,35 = 3,7 cm – Usvojeno d2 = 6 cm.   
 
 
Kod nosivog sloja od nevezanog zrnatog kamenog materijala ne ide se na minimalnu debljinu od 25,00 cm, 
nego se usvaja debljina od 35,00 cm kako bi se što bolje homogenizirala posteljica i dobila što kvalitetnija 
podloga za relativno zahtjevne asfaltne slojeve. 
 
 
 
5.3. PROVJERA DIMENZIONIRANE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE NA SMRZAVANJE 
 
S obzirom na činjenicu da u području projektirane ceste dubina smrzavanja iznosi 30,00 cm odabrana 
posteljica kolničke konstrukcije ni u nepovoljnim hidrološkim periodima nije osjetljiva na smrzavanje. 
 
Prema tome, dimenzioniranje kolničke konstrukcije ima ukupnu debljinu od 45,00 cm i zadovoljava u pogledu 
opasnosti za zamrzavanje. 
 
 
 
 
 
 
 PROJEKTANT: 
 
 
 Milan Babič, dipl. ing. građ. 
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6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 
 
 
6.1. OPĆI UVJETI 
 
Prema Zakonu o gradnji predočuje se program kontrole i osiguranja kakvoće ugrađenog materijala, opreme i 
izvedenih radova. Ovaj program je sastavni dio projekta i kao takav obvezuje investitora i izvođača da se pri izradi 
projektiranih instalacija pridržavaju navedenih uvjeta: 
 
1. Investitor može zaključiti ugovor o građenju samo s poduzećem koje je registrirano za građevinarstvo, 

odnosno izradu i montažu takvih instalacija. Investitor je dužan osigurati stručni nadzor građenja, 
slobodno gradilište i izvedbene projekte s razrađenim detaljima. Prije početka izvođenja radova Investitor 
je dužan nadležnom tijelu graditeljstva prijaviti početak gradnje najkasnije na dan početka radova.  

2. Izvođač mora, sukladno Zakonu o gradnji, nakon ugovaranja radova a prije početka predmetnih radova, 
podnijeti investitoru na pregled, komentar i odobrenje svoj plan izgradnje u kojem između ostalog daje 
svoje reference za izvođenje takove vrste radova i prihvaća odgovornost za osiguranje kakvoće 
izvršenih radova.  

3. Investitor, odnosno izvoditelj radova dužan je pravovremeno, najmanje 8 dana ranije, obavijestiti 
nadležno komunalno poduzeće o početku radova kako bi se odredio nadzor. Troškovi nadzora terete 
investitora predmetne gradnje. 

4. U slučaju prekida radova investitor je dužan poduzeti mjere radi osiguranja građevine i susjednih 
građevnih površina. Ako se tijekom građenja promijeni investitor o nastaloj promjeni novi investitor mora 
obavijestiti nadležno tijelo graditeljstva u roku 8 dana od nastale promjene. 

5. Ugrađeni materijali moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normama, odnosno odgovarati 
normama i tehničkim propisima koji se Zakonom o normizaciji. Materijal koji se ugrađuje, mora biti 
nabavljen samo od renomiranih proizvođača, odnosno od onih koji propisanom dokumentacijom 
(izjavama, atestima, certifikatima) mogu dokazati kakvoću proizvoda, odnosno besprijekornu 
funkcionalnost u eksploataciji. 

6. Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja 
koji se odnose na isporučene količine. Za materijale koji podliježu obaveznom atestiranju Državnog 
zavoda za mjeriteljstvo i normizaciju izdaje se atestna dokumentacija propisana od strane Zavoda. 

7. Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim standardima. Po donošenju materijala na 
gradilište, na poziv izvođača radova, nadzorni inženjer će ga pregledati i njegovo stanje konstatirati u 
građevinskom dnevniku. Ako bi izvođač upotrijebio materijal za koji se kasnije utvrdi da nije odgovarao, 
na zahtjev nadzornog inženjera mora ugraditi drugi koji odgovara propisima. 
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8. Nadzorni inženjer je obvezan voditi računa da se građevina gradi sukladno projektu, naročito u pogledu 
kakvoće radova, ugrađenog materijala i opreme. Nadzorni inženjer treba redovito pratiti izvođenje 
radova i eventualne primjedbe upisivati u dnevnik gradnje. Za sve promjene i odstupanja od ovog 
projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog inženjera, odnosno projektanta. Sva manja 
odstupanja od projekta raditi samo uz pristanak investitora, projektanta i inženjera, a u slučajevima 
prema čl. 64 Zakona o gradnji, uz dopunu građevne dozvole. Izvoditelj radova takve radove izvodi samo 
na izričito pismeno traženje i uz preuzetu odgovornost investitora. 

9. Za sva odstupanja i izmjene u projektu, bez pismene suglasnosti projektanta, projektant ne snosi 
nikakvu odgovornost za eventualne posljedice i neispravno funkcioniranje projektiranog sustava, već tu 
odgovornost preuzima izvođač koji je izvršio izmjene ili njegov nalogodavac.  

10. Tijekom gradnje nadzorni inženjer dužan je voditi računa da se gradi u skladu s građevnom dozvolom i 
Zakonom o gradnji, da je kakvoća radova, ugrađena oprema i materijal u skladu s zahtjevima glavnog 
projekta, te da je kakvoća istih dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima.  

11. Izvođač je dužan pridržavati se uputa projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu 
materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to već nije detaljno opisano troškovnikom. U slučaju 
da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta. Ukoliko 
iz bilo kojeg razloga dođe do odstupanja od podataka iz troškovnika, u odnosu na podatke iz crteža, 
vrijede podaci iz crteža. 

12. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog projektom propisanog materijala i smatra da za 
njegovu ugradnju ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektanta s pismenim 
obrazloženjem. 

13. U tehnološkom slijedu izvođenja radova poštivati pravilo da se prije otpočinjanja pojedinih radova 
provjeri da li su prethodni izvedeni po obimu i kakvoći do stupnja koji omogućuje da se radovi koji slijede 
mogu izvesti jednake kakvoće. Naknadno ispravljanje nepravilnosti, u građenju ili loša kvaliteta radova, 
nije dozvoljeno zbog slijeda pojedinih vrsta radova. Ukoliko se kod izgradnje dogode nepravilnosti 
izvođač radova ih je dužan otkloniti, eventualno problem raspraviti s nadzornim inženjerom odnosno 
projektantom. Izvođač je dužan postupiti po svim opravdanim zahtjevima, nadzornog inženjera ili 
projektanta, koji su uredno upisani u građevinski dnevnik i pridonose ukupnoj kakvoći izvođenja 
građevine. 

14. Tijekom cijelog građenja ili izvođenja pojedinih radova, obavljati sva potrebna razmjeravanja, 
provjeravanja i ispitivanja materijala i radova kao i završna ispitivanja, mjerenja i osiguranja dokaza o 
kakvoći. 

15. Jedinične cijene pojedinih stavaka troškovnika sadrže troškove pojedinih materijala, troškove radne 
snage, uključivo i vrijeme potrebno za odmor u toku radne smjene, troškove svih pripremnih i završnih, 
pomoćnih radova i transporta, troškove skladištenja, osiguranja, kakvoće materijala i čuvanje, troškove 
zarade i društvenih davanja, te sve ostale troškove gradilišta. 

16. Promjene jediničnih cijena primjenom koeficijenata za izmjenu normiranih vrijednosti usljed posebnih 
uvjeta neće se priznavati bez posebnog odobrenja nadzornog inženjera. 

17. Svi radovi izvedeni po odobrenju nadzornog inženjera, a za one radove koji nisu troškovnikom određeni 
jedinično ili koji nisu projektom predviđeni, obračunavat će se prema stvarno izvedenim i uredno 
dokumentiranim količinama potvrđenim od nadzornog inženjera. U tom slučaju priznavat će se jedinične 
cijene dobivene na temelju prosječnih normi u građevinarstvu u kojima troškovi materijala moraju biti odobreni 
od nadzornog inženjera, a troškovi radne snage obračunavat će se prema važećim satnicama i faktoru. 

18. Program kontrole i osiguranja kvalitete treba biti sastavni dio ugovora za ustupanje radova. 
19. Investitor predaje izvođaču radova građevinski uređeno zemljište. Prilikom primopredaje potrebito je u 

građevinski dnevnik upisati sve elemente važne za primopredaju (popis dokumentacije, važne točke na 
gradilištu, posebne uvjete koji utječu na način gradnje i sl.). 

20. Izvođač je sam dužan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilišta. 
21. Organizaciju gradilišta sa shemom transporta i energetskih priključaka treba dati na uvid i odobrenje 

investitoru. 
22. Izvođač je uz ponudu dužan priložiti TERMINSKI PLAN IZVOĐENJA RADOVA s prijedlogom roka 

završetka radova. Ako investitor traži određeni rok završetka, tada je izvođač dužan uz terminski plan 
izvođenja dati način pojačanog angažiranja kapaciteta kojim će se moći zadovoljiti traženi rok. 
Angažiranje planiranih kapaciteta podliježe stalnoj kontroli nadzorne službe. Kod planiranja dinamike 
treba se pobrinuti o stvaranju uvjeta za rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima i niskim temperaturama, 
jer se ti uvjeti neće priznavati kao razlog za  produženje roka, niti će se stvaranje uvjeta za rad u 
nepovoljnim uvjetima, njega konstrukcija i upotreba potrebnih aditiva posebno obračunavati. 

23. Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan osigurati objekt kod osiguravajućeg društva i prijaviti ga 
nadležnoj Građevinskoj inspekciji, te o tome dati investitoru pismeni dokaz. 
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24. Svi elementi tehničke zaštite, prema važećim propisima ukalkulirani su u cijenu, tj. obuhvaćeni faktorom 
gradilišta. Radi kontrole provođenja tehničke zaštite, izvođač je dužan pravovremeno prijaviti početak 
radova nadležnoj inspekciji rada, a o provođenju zaštite treba izraditi poseban elaborat koji mora ovjeriti 
kod inspekcije rada, te jedan primjerak dostaviti investitoru. 

25. Izvođač je dužan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvođenja objekta. Na gradilištu treba obilježiti i 
dobro osigurati stalnu točku (ako za vrijeme izvođenja radova dođe do nastanka i oštećenja pojedinih 
točaka, izvođač ih je dužan ispraviti o svom trošku). Sva zapažanja unositi u građevinsku knjigu.  

 
 
 
6.2. ZEMLJANI RADOVI 
 
Prilikom preuzimanja radova izvođač preuzima od nadzornog inženjera zabilježene geodetske oznake 
potrebne za iskolčenje građevine. Osiguranje osi, kontrola za vrijeme gradnje, održavanje i obnavljanje 
oznaka dužnost je izvođača. 
 
Prije početka izvedbe zemljanih radova potrebno je očistiti i ukloniti razne ostatke građevinskog materijala, 
samo ukoliko postoje, kako bi se radovi mogli nesmetano izvoditi. Dno iskopa mora biti oblikovano točno 
prema projektu s dopuštenim odstupanjima ± 2cm, ako u projektu nije drugačije označeno. 
 
Nagib pokosa kod iskopa za objekt određen je projektom, a ako nije treba ga odrediti izvođač, uz odobrenje 
nadzornog inženjera. Osiguranje pokosa u toku gradnje dužnost je izvođača. Na gornjem rubu pokosa treba 
osigurati zaštitni pojas od najmanje 60 cm radi zaštite građevinske jame od zarušavanja nastalih zbog 
vanjskih utjecaja. 
 
Na dijelovima gdje se očekuju podzemne instalacije iskop se mora vršiti ručno. O nailasku na prepreku 
izvođač mora obavijestiti nadzornog inženjera, koji odlučuje način zaštite ili uklanjanja prepreke. Posebno se 
napominje izvođaču radova da tijekom izvedbe zemljanih radova posebnu pažnju obrati na ostale 
komunalne instalacije jer sve štete nastale nepažnjom idu na njegov teret. 
 
U jediničnim cijenama uključen je sav rad oko iskopa (ručnog ili strojnog) i to do bilo koje potrebne dubine, 
sa svim potrebnim pomoćnim radovima, kao što je niveliranje i planiranje, nabijanje površine, obrubljivanje 
stranica, osiguranje od urušavanja, postava potrebne ograde, crpljenje i odstranjivanje oborinske ili 
procjedne vode. Također za višak iskopanog materijala potrebno je predvidjeti u jediničnoj cijeni odvoza 
stavke i utovar u kamione, prijevoz, istovar, razastiranje i planiranje na za to najbližoj deponiji. 
 
Obračun zemljanih radova vrši se po volumenu stvarno izvedenog iskopa ili nasipa, mjereno u sraslom 
stanju. Odvoz i dovoz materijala obračunava se također po volumenu gotovog iskopa ili nasipa, sa dodatkom 
na rastresitost materijala. Prije početka radova treba odrediti točno mjesto deponije, odnosno daljinu 
prijevoza, jer se naknadno povećanje cijene na račun prijevoza neće priznati. 
 
Izvođač radova je dužan obavljati (osigurati) tekuću kontrolu dimenzija u tijeku rada koji u svemu moraju 
odgovarati dimenzijama iz projekta. Detaljna kontrola obavlja se pri preuzimanju završnog sloja nasipa 
(posteljice) mjerenjem od osiguranih, iskolčenih točaka. 
 
 
 
6.3. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 
 
Prilikom izvedbe armirano-betonskih radova izvoditelj se mora pridržavati nacrta i detalja iz projekta, a tijekom 
rada mora obvezatno uzimati uzorke betona i slati ga na ispitivanje postignute marke betona te za ispitivanje 
čvrstoće izvedenog betona. O uzimanju uzoraka mora se odmah sastaviti zapisnik s potpunim podacima. Tijekom 
rada kontrolirati vodocementni faktor, granulometrijski sastav agregata, te kontrolirati da li se provodi njega betona 
nakon ugradbe. Mora kontrolirati da li se ugrađuje projektirana armatura onako kako je predviđeno projektom. 
Mora kontrolirati da se beton miješa u miješalici i ne smije dopustiti ručno miješanje betona. Izvoditelj je dužan za 
tehnički pregled pribaviti ateste i druge dokaze o kakvoći ugrađenog materijala.  
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Prilikom izvođenja radova s betonom i armiranim betonom izvoditelj se mora pridržavati slijedećeg: 
 Zakon o gradnji,  
 Zakon o normizaciji, 
 Tehnički propis za građevinske konstrukcije. 
 
Za upotrebu bilo kojeg dodatka betonu mora se pribaviti mišljenje projektanta konstrukcije. Ako se 
betoniranje vrši kod niskih temperatura, mora biti osigurana mogućnost proizvodnje zagrijanog svježeg 
betona i mogućnost zaštite svježeg betona za vrijeme manipuliranja. Transportna sredstva moraju biti takva 
da spriječe bilo kakvu segregaciju od mjesta pripreme betona do mjesta ugradnje. Dozvoljena visina 
slobodnog pada iznosi 1 m. Za veće visine vertikalnog transporta treba osigurati vertikalne ljevke.  
 
Prekidi u betoniranju dozvoljeni su samo na mjestima gdje je to dopušteno od projektanta konstrukcije ili 
nadzornog inženjera. Intenzivna njega betona mora trajati najmanje 7 dana. Temperatura ugrađenog betona 
mora iznositi tri dana nakon ugradbe najmanje +5°C. Radne reške moraju se prije nastavka betoniranja 
obraditi ispiranjem i ispuhivanjem smjesom zraka i vode pod pritiskom. S ugradnjom betona može se 
započeti tek kad je oplata i armatura definitivno postavljena. Pregled postavljene armature provodi nadzorni 
inženjer prije betoniranja. O vremenu pregleda mora biti obaviješten i projektant konstrukcije. 
 
 
 
6.4. TESARSKI RADOVI 
 
U pogledu dimenzija i kvalitete, oplata mora biti izvedena prema važećim tehničkim propisima s obveznim, 
važećim normama, mora u pogledu dimenzija i kvaliteta odgovarati HRN-u D.A0.020, kao i ostali materijali 
koji se koriste pri izradi oplate. Površina betona mora imati jednoliku strukturu i boju. Izvoditelj je dužan bez 
posebne naknade nakon skidanja oplate, očistiti površinu betona od eventualnih curki i ostataka premaza 
oplate i sl. 
 
Građa za izvedbu oplate mora odgovarati propisima HRN-a: 
 rezana jelova građa HRN D.C1.040 I HRN D.C1.041, 
 glatke ploče HRN D.C5.026-70, 
 šper-ploča HRN D.O5.043 i 
 čavli HRN M.B4.021 
 
Oplata se obračunava po GN 601. Za razmak oplate upotrijebiti željezne "distancere". Oplate elemenata 
mogu se izvesti običnom oplatom, odnosno vidljive elemente konstrukcije izvoditi glatkom oplatom. 
 
Oplatu treba postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija na konstrukciji. 
Skidanje oplate izvoditi pažljivo da ne dođe do oštećenja konstrukcije, naročito rubova. 
 
 
6.5. KANALIZACIJSKI RADOVI 
 
Odvodni cjevovod projektiran je od PE-HD cijevi d110 . 
 
Izvedbom odvodnog cjevovoda u vodonepropusnoj izvedbi bit će isključen bilo kakav štetan utjecaj na okoliš. 
 
Cijevi se polažu na pješčanu posteljicu na kojoj mora ležati jednoliko cijelom dužinom. 
 
Materijal koji ne odgovara zahtijevanim uvjetima ne smiju se preuzeti i ugraditi , nego ga treba na trošak 
proizvođača zamijeniti . 
 
Utovar, prijevoz, istovar te spuštanje kanalskih cijevi na mjesto ugradnje mora se vršiti na takav način da ne 
dođe do nikakvog oštećenja, na što treba obratiti naročitu pažnju . 
 
Prije ugradnje treba svaku kanalsku cijev pažljivo pregledati i kontrolirati njezinu ispravnost. Prije polaganja 
cijevi mora se instrumentom kontrolirati izrađena posteljica, te prema potrebi izvršiti korekcija, a u skladu s 
kotama i padom danim u uzdužnom presjeku . 
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Kanalske cijevi se polažu na pješčanu podlogu. Spajanje cijevi treba vršiti točno prema uputstvima 
proizvođača kanalskih cijevi , a izvedeni kanal treba ispitati na vodonepropusnost prema važećim propisima 
(HRN U.N8.050). Preporučuje se ispitivanje izvesti po dionicama između dva okna . 
 
Za vrijeme ispitivanja spojevi cijevi moraju biti otvoreni - nezasipani, a cijevi u suhom rovu. Punjenje vodom 
izvodi se postupno počevši od najniže točke. Puni se tako dugo dok se zidovi ne napune vodom (optimalno 
vrijeme namakanja 24 sata).  
 
Slijedi ispitivanje vodonepropusnosti na pritisak 0,05 bara (0,5 mVS) iznad tjemena kanala. Pritisak se mjeri 
na najnižoj točci u trajanju od 15 min. U toku ispitivanja pritisak treba biti konstantan, dok se mjeri količina 
vode koja se dodaje radi održavanja konstantnog pritiska.  
 
Gubici tijekom probe od 15 min. određuju se po m² namočene površine kanala. Kanal je nepropusan ako 
gubici vode u  l / m² ne prelaze vrijednosti date u normi HRN 4033. 
 
Nakon uspješno provedenog ispitivanja na vodonepropusnost treba prići konačnom zatrpavanju spojeva, 
koje se izvodi također u slojevima do 30 cm uz čvrsto nabijanje lakim ili srednjim strojevima za nabijanje  
(nabijanje sa udarnim sredstvima nije dozvoljeno) do potrebne zbijenosti . 
 
 
 
6.6. ZAKONI S PRIPADNIM PRAVILNICIMA I TEHNIČKIM PROPISIMA TE NORME 

ZA UGRAĐENU OPREMU I MATERIJALE 
 
Zakoni s pripadnim pravilnicima i tehničkim propisima 
 
1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevine osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti (NN 

78/13) 
- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18 i 98/19) 
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)  
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 

2. Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 
3. Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19 i 118/20) 
4. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
5. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) 
6. Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14 i 32/19) 
7. Zakon o radu (NN 93/14, 12/17 i 98/19) 
8. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14 i 32/19) 
9. Zakon o vodama (NN 66/19) 

- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20) 
10. Zakon o zaštiti na radu (71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) 

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)  
- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18)  

11. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
12. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
13. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 
14. Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19) 
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6.7. UREĐENJE GRADILIŠTA I SANACIJA OKOLIŠA 
 
Izvođenje radova izvesti uz minimalnu devastaciju prostora. Prilikom izvođenja radova potrebno je okolno 
zemljište zaštiti od onečišćenja štetnim tvarima na načelu očuvanja vrijednosti prirodnih izvora i bioloških 
raznolikosti. 
 
Tijekom izvođenja zemljanih radova izvoditelj mora osigurati prostor unutar granice zahvata za odlaganje 
materijala iz iskopa koji kasnije koristi za zatrpavanje i poravnavanje terena, kako bi se okoliš vratio u 
prirodno stanje. Nije dopušteno odlaganje viška materijala na „divlja“ odlagališta već samo na legalna 
odlagališta otpada. 
 
Za vrijeme izvođenja radova spriječiti eventualna onečišćenja tla i podzemnih voda od utjecaja štetnih i 
opasnih tvari koje mogu nastati uslijed kvara građevinske i druge mehanizacije (motorna i hidraulična ulja, 
nafta, benzin, antifrizi dr.) što se može postići podmetanjem odgovarajućih posuda ispod mjesta ispuštanja 
odnosno kvara uz kontrolirano polagano ispuštanje. Tekućine se u daljnjem postupku transportiraju do 
najbliže deponije osposobljene za prihvat otpadnih tekućina. 
 
Izvoditelj je dužan nakon završetka svih radova ostaviti gradilište u potpunom redu, odnosno potrebno je  
nakon izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda izvršiti sanaciju okoliša gradilišta. Kompletnu zonu gradilišta, 
devastiranu zahvatom, dovesti na najbližu razinu prvobitnog stanja.  
 
Potrebno je ukloniti sve privremene objekte (drvene barake, kontejnere, demontažne ograde i slično), alat i 
strojeve koji su bili korišteni tijekom izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda, demontaže i odvoženje privremenih 
priključaka vodovoda, telefona i električne instalacije. 
 
Nositelj zahvata preko nadzornog organa mora kontrolirati da se na gradilištu ne vrši mehanički servis 
strojeva, skladištenje goriva i maziva, spaljivanje ili odlaganje gradilišnog otpada, a parkiranje i izvođenje 
radova pomoću građevinskih strojeva vršiti na kontroliranim nepropusnim površinama. Opskrba gorivom 
mora biti pod nadzorom, uz osiguranje sredstava za neutralizaciju uz eventualno prolivenog goriva. 
 
 
 
6.8. ZBRINJAVANJE OTPADA 
 
Utovar na prijevozno sredstvo i zbrinjavanje građevinskog otpada sukladno Zakonu o održivom 
gospodarenju otpadom odnosno Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest.. 
 
 
 
6.9. UREĐENJE PRISTUPNE CESTE, PARKIRALIŠNIH POVRŠINA I 

MANIPULATIVNOG PLATOA  
 
 
6.9.1. OSIGURANJE ISKOLČENIH TOČAKA 
 

Kada izvođač preuzme iskolčene poligonske točke i repere dužan je  sve točke osigurati tako da ih je u toku 
ili po završetku radova moguće lako provjeriti. Kod svakog osiguranja treba postaviti i pločicu s oznakom 
broja i stacionaže profila. 
 
Po završetku svih radova na kolniku (manipulatvnom platou), a prije tehničkog pregleda izvođač je dužan na 
zahtjev investitora obnoviti os ceste, poligonskih točaka i repera i predati ih investitoru. O tome se mora 
napraviti zapisnik. 
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6.9.2. ZEMLJANI RADOVI 
 
Iskop humusa 
 
Humus je površinski sloj sraslog tla koji organske tvari u količini koja mu daje nepovoljne karakteristike. 
Prilikom iskopa humusa ne smije se dopustiti duže zadržavanje vode na tlu jer bi ga ona prekomjerno 
razmočila. Stoga u toku iskopa treba voditi računa o tome da se osigura uzdužna i poprečna odvodnja. Ako 
debljinu humusnog sloja nije moguće jasno odrediti ona se određuje na osnovi laboratorijskog ispitivanja 
organskih tvari (U.B1.024). 
 
 
Široki iskop 
 
Sve iskope treba obaviti prema profilima predviđenim visinskim kotama i propisanim nagibima prema projektu 
odnosno prema zahtjevu nadzornog inženjera. Pri radu na iskopu treba paziti na to da ne dođe do potkopavanja ili 
oštećenja kosina. Izvođač je dužan svaki eventualni slučaj potkopavanja ili oštećenja odmah sanirati po uputama 
nadzornog inženjera i za to nema pravo tražiti odštetu ili naknadu za veći ili nepredviđeni rad. Na vrijeme rada na 
iskopu pa do završetka svih radova na objektu izvođač je dužan brinuti se o tome da uslijed eventualne 
nepravilne odvodnje ne dođe do oštećenja izrađenih pokosa i da ne bude ugrožena njihova stabilnost prije 
ozeljenjavanja i predaje objekte na upotrebu. Ako se laboratorijskim ne potvrdi upotrebljivost materijala iz iskopa 
za izradu nasipa nadzorni inženjer će odrediti mjesto deponiranja tog materijala i odobriti zamjenu kvalitetnijim iz 
pozajmišta. Izvođač je dužan stalno kontrolirati niveletu i nagib. 
 
 
Uređenje temeljnog tla 
 
Tlo s kojeg je skinut humus treba u prvom redu dovesti u stanje vlažnosti koje omogućuje pravilno sabijanje. 
Tek kada materijal postigne potrebnu vlažnost po standardnom Proctorovom postupku U.B1.038, pristupa se 
valjanju. Dinamiku rada treba podesiti tako da se, ako vlažnost dopusti, temeljno tlo zbije odmah nakon 
skidanja humusa. Za vrijeme građenja mora biti osigurana odvodnja temeljnog tla. 
 
 
Kontrolna ispitivanja koja obavlja Investitor 
 
Ova ispitivanja obuhvaćaju ispitivanja stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak ili 
ispitivanje modula stišljivosti Ms kružnom pločom 30 cm, odnosno o vrsti materijala, na svakih najmanje 
500 m2 temeljnog tla. 
 
 
Tekuća tehnološka ispitivanja 
 
Vrste ovih ispitivanja iste su kao kod kontrolnih ispitivanja, a njihov broj ovisi o materijalima, stanju vlažnosti 
tla i slično. 
 
Minimalni broj ovih ispitivanja je jedno ispitivanje na svakih 100 m2 temeljnog tla, što znači, u našem slučaju 
jedno. 
 
 
Izrada nasipa 
 
Svaki sloj nasipnog materijala mora biti razastrt vodoravno u uzdužnom smjeru ili nagibu koji je najviše 
jednak projektiranom uzdužnom nagibu nivelete. U poprečnom smjeru nasipa mora uvijek imati minimalni 
poprečni pad 4 - 5% u svim fazama izrade. S nasipavanjem novog sloja nasipa može se početi tek kada je 
prethodni sloj dovoljno zbijen (dokazana zbijenost). 
 
Nasipni materijal ugrađuje se na temeljno tlo nakon što nadzorni inženjer temeljno tlo ili sloj već izgrađenog 
nasipa. 
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Kontrola ispitivanja koju osigurava investitor 
 
Ova ispitivanja obuhvaćaju ispitivanja stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak ili 
ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom 30 cm ovisno o vrsti materijala najmanje na svakih 500 m2 
svakog sloja nasipa te ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 100 m3 
izvedenog nasipa. 
 
 
Tekuća tehnološka ispitivanja koja osigurava izvođač 
 
Metode ispitivanja zbijenosti iste su kao i kod kontrolnih ispitivanja, a njihov broj ovisi o vrsti i homogenosti 
materijala, stanju vlažnosti materijala i slično. Rezultate ispitivanja izvođač predočava nadzornom inženjeru 
koji će ako su rezultati zadovoljavajući odobriti nasipavanje novog sloja nasipa. 
 
 
Izrada posteljice 
 
Nasuti materijal za posteljicu mora se odmah zbiti. Vlažnost materijala ne smije varirati više od 2% od 
optimalne vlažnosti (određene standardima Proctorovim postupkom). Radovi na izradi posteljice ne smije se 
obavljati kada je tlo smrznuto, odnosno kada na trasi ima snijega i leda. 
 
Kontrolna ispitivanja koja osigurava investitor 
 
Ova ispitivanja obuhvaćaju ispitivanja stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak - Sz i 
određivanje modula stišljivosti Ms kružnom pločom 30 cm najmanje na svakih 500 m2, te granulometrijski 
sastav. 
 
Tekuća tehnološka ispitivanja 
 
Metode ispitivanja zbijenosti posteljice iste su kao kod kontrolnih ispitivanja. Minimalni broj ovih ispitivanja su 
jedno ispitivanje na svakih 100 m2. 
 
 
6.9.3. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 
 
Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala 
 
Ovaj sloj može se raditi tek kad nadzorni inženjer primi posteljicu u pogledu ravnosti projektiranih nagiba 
pravilno izrađene odvodnje i traženih uvjeta kvalitete. za izradu nosivog sloja od mehanički zbijenog 
kamenog materijala mogu se primijeniti: 
 prirodni šljunak 
 drobljeni kameni materijal 
 mješavina prirodnog šljunka i drobljenog kamenog materijala. 
 
Svaki od ovih materijala mora zadovoljiti određene zahtjeve u pogledu: 
 fizičko-mehanički i mineralno-petrografskih osobina samih zrna 
 granulometrijskih sastava ukupnog materijala 
 nosivosti i  
 sadržaja organskih tvari i lakih čestica. 
 
Nakon završenog planiranja i profiliranje tamponskog sloja dolazi zbijanje. Prije zbijanja i u njegovu toku 
treba regulirati vlažnost materijala tako da bude u optimalnim granicama.  
 
Optimalne granice iznose Wopt =  2% gdje je optimalna vlažnost određene po U.B1.038 toč. 4.1. Zbijanje 
treba obavljati pažljivo preko cijele površine sloja. 
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Prethodno ispitivanje (atest) 
 
Prije dopreme materijala na mjesto ugradnje izvođač je dužan predati investitoru atest o pogodnosti 
predviđenog zrnatog materijala za izradu nosivog sloja. Atest mora sadržavati ispitivanje svih osobina prema 
točki 3.1., a izdaje ga ovlaštena institucija i vrijedi najviše godinu dana. 
 
 
Kontrola ispitivanja u toku rada 
 
Kontrola ispitivanja nosivog sloja osigurava investitor, a služe kao potvrda kvalitete rada. 
Ta ispitivanja obuhvaćaju: 
 
 ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom ili volumometrom najmanje na svakih 500 m2 
 ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na modeficirani Prostorov postupak najmanje na svakih 500 m2 
 ispitivanje ravnosti sloja letvom dužine 4 m na svakom poprečnom profilu. Dozvoljeno odstupanje max 2 cm 
 postojanje prema smrzavanju - index smanjene tlačne čvrstoće prema standardu U.B1.050 smije biti 

max 8%. 
 
Ugrađeni nosivi sloj mora zadovoljavati: 
a) stupanj zbijenosti mora biti najmanje 98% 
b) ravnost mjerena letvom dužine 4 m mora biti u granicama  2 cm 
c) odstupanje od debljine sloja smije biti max  1,5 cm. 
 
 
Asfalti: Prethodni radni sastav 
 
Prethodni radni sastav služi kao dokaz da je moguće postići propisanu kvalitetu prema tehničkim uvjetima. 
 
Prije početka asfaltnih radova izvođač mora imati prethodni radni sastav za svaki tip asfaltne mješavine 
propisane u kolničkoj konstrukciji i predložiti ga investitoru ili nadzornom inženejru na suglansost. Prethodni 
radni sastav mora sadržavati: 
 
a) postotak udjela kamenih zrna u odnosu na cjelokupnu masu  makenih zrna i bitumena 
b) postotak udjela u odnosu na cjelokupnu masu 
c) postotak udejla kamenog brašna 
d) postotak udjela bitumena 
e) granulometrijski sastav kamene smjese 
f) fizičko mehanička svojstva asfaltne mješavine. 
 
Osim toga izvođač je dužan uz prethodni radni sastav priložiti i tehničku dokumentaciju atesta o izvoru i 
kvaliteti upotrjebljenih sastavnih materijala. 
 
 
Asfalti: Dokazni radni sastav 
 
Dokazni radni sastav potvrđuje se pokusnim radom na asfaltnom postrojenju i pokusnim ugrađivanjem. On 
mora sadržavati: 
a) osnovne podatke o atestima sastavnih materijala, predmet atesta, broj i datum atesta te naziv davaoca 

atesta, 
b) granulometrijski sastav i fizičko mehanička svojstva asfaltne mješavine proizvedene u asfaltnom 

postrojenju, 
c) podatke o tipu i kapacitetu postrojenja. 
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Asfalti: Ugradnja asfaltne mješavine 
 
Asfaltna mješavina mora se polagati na podlogu koju je ispitao i preuzeo nadzorni inženjer. Vremenski 
razmak između ispitivanja podloge i ugradnje smije biti najviše 24 sata i za to vrijeme treba zabarniti 
gradilišni prijevoz po ispitanoj podlozi. Polaganje asfaltnog sloja na stabiliziranu podlogu može započeti tek 
sedam dana nakon ugradnje stabilizacije. Stabilizirana podloga mora biti suha i čvrsta, te se površina šprica 
ravnomjerno bitumenskom emulzijom u količini od 0.2 - 0.5 kg/m2, najkasnije 2 - 3 sata nakon polaganja 
asfalta kako bi se voda iz emulzije isparila, a bitumenski se dio vezao za podlogu. Isto vrijedi i za podlogu od 
asfalta. 
 
Prilikom ugradnje slojeva asfaltnog zastora temperatura podloge i zraka mora imati istu gustoću i svojstva 
kao i na ostalim dijelovima površine. 
 
 
Travni elementi 
 
Travni elementi su betonski, kvadratnog oblika. Dimenzije jednog elementa su 21 x 21 x 8 cm. Postavljaju se 
jedan pored drugog sa razmakom 1 cm. 
 
 
6.10. UREĐENJE GRADILIŠTA I SANACIJA OKOLIŠA 
 
Izvođač je dužan nakon završetka svih radova ostaviti gradilište u potpunom redu, odnosno potrebno je  
nakon izgradnje izvršiti sanaciju okoliša gradilišta. Kompletnu zonu gradilišta, devastiranu zahvatom, dovesti 
na najbližu razinu prvobitnog stanja ukoliko projektom nije drugačije riješeno.  
 
Nakon završenih zemljanih i ostalih radova, sve preostale količine materijala bilo zemlje ili šljunka kao i 
neutrošeni materijal izvođač mora potpuno odstraniti sa gradilišta. Oplatu preostalu od betoniranja treba 
odstraniti, isto kao i ostatke od rezanja armature, daske od skele i sl. Ostatke od morta, ostatke od odrezanih 
limova, ostatke od rezanih cijevi, elektrokablova i sl. treba pokupiti i odnijeti. Kod radova na pristupnoj cest, 
kod radova na prekopima, Izvođač mora cestu ostaviti potpuno čistu, sa ugrađenim rubnjacima, uređenom 
površinom asfalta na mjestima gdje se izvodio prekop. 
 
 
 
6.11. PROJEKTIRANI VIJEK GRAĐEVINE I NAČIN NJENOG ODRŽAVANJA 
 
Predviđeni vijek trajanja za materijale odnosno radove koji su predviđeni na izvedbi uređenja pristupnog puta 
i odvodnje je slijedeći: 
 
- odvod: 50 godina uz redovitu kontrolu protočnosti linijskih rešetki i PE-HD cijevi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROJEKTANT: 
 
 
 Milan Babič, dipl. ing. građ. 
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7. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE 
 
 
Iskaz procijenjenih troškova građenja za predmetni projekt iznosi (PDV uključen u cijenu): 
 
 
 

PARKIRALIŠTE I TAKSI STAJALIŠTE 235.868,75 kn 

PARKIRALIŠTE ZA BICIKLE 382.687,50 kn 

SVEUKUPNO:  618.556,25 kn 

(slovima: šestoosamnaesttisućapetstopedesetšest kuna i dvadesetpet lipa) 
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8.1. PARKIRALIŠTE I TAKSI STAJALIŠTE
I. PRIPREMNI RADOVI

1.

Geodetsko iskolčenje s izradom plana iskolčenja, poligonih točaka
sa svim potrebnim geodetskim podacima, osiguranjem pojedinih
točaka, postavljanjem profila, te geodetsko praćenje tokom
izvođenja radova za obračun izvršenih radova. m 2 1.085,00 5,00 5.425,00
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: 5.425,00

II. ZEMLJANI RADOVI

1. Skidanje humusa u sloju od cca 30 cm. m 3 330,00 20,00 6.600,00
2. Široki iskop zemlje C kategorije u sloju od cca 30 cm. m 3 60,00 40,00 2.400,00
3. Ručno poravnanje dna iskopa, na točnost ± 2 cm m 2 1.085,00 2,00 2.170,00
4. Dobava, dovoz, istovar sa razastiranjem i vibronabijanjem  šljunka .

Nanosi se na 2 sloja, svaki d=20 cm Svaki sloj treba vibronabijati na
modul zbijenosti Mͤe=40 MN/m2. m 3 30,00 160,00 4.800,00

5. Utovar humusa i zemlje od iskopa u kamion i odvoz na gradsku
deponiju. m 3 390,00 15,00 5.850,00
ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: 21.820,00

III. ASFALTERSKI RADOVI:
1. Izrada nosivog sloja od lomljenog kamenog materijala bez veziva

Izrada nosivog sloja može se pristupiti nakon propisno izvedene,
ispitane i po nadzornom inženjeru preuzetoj posteljici nasipa platoa..

Izrada nosivog (tamponskog) sloja od vibriranog drobljenog
kamenog materijala 0/31,5 mm u debljini sloja od 40 cm na kolniku.
(OTU, knjiga III, 5-01.).
Nakon preuzimanja ispitanog planuma nasipa platoa, donjeg stroja
(posteljice) u pogledu zbijenosti, ravnosti projektiranih nagiba,
pravilno izvedene odvodnje, a sve prema važećim standardima,
pristupa se izradi tamponskog sloja.
Kameni materijal se mora navoziti (navlačiti) tako da se ne ošteti
izvedeni profil posteljice.
Sve nepravilnosti utvrđene za vrijeme zbijanja mora izvođač o svom
trošku ukloniti.
Na površini tampona kolnika zahtijeva se zbijenost Ms≥100
MN/mm2.
Sva tekuća i kontrolna ispitivanja treba vršiti prema važećim
standardima i propisima u toku građenja.
Ova stavka obuhvaća:

- pribavljanje atesta za kameni materijal prije početka radova,

- nabava, dovoz i istovar materijala,

- razgrtanje, planiranje, profiliranje tamponskog sloja i zbijanje,

- kontrola ravnine i visine izvedenog tamponskog sloja,

- sve radove na ispitivanju koji su potrebni za pravilno izveden
tampon prema HRN U.E.9.020 kao i pribavljanje atesta.

Obračunato po m3 ugrađenog sloja kamenog materijala u zbijenom
stanju. m 3

110,00 160,00 17.600,00

Zagreb, studeni 2020. 
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2. Izrada veznog sloja od bitumenizirane kamene sitneži BNS 32,
debljine 6cm (kolničke površine). Sloj se ugrađuje na mehanički
stabilizirani nosivi sloj. Kvalitet bitumena prema UM3.010 i ostalim
pripadajućim standardima (OTU). Dopušteno visinsko odstupanje
novelete iznosi ±10 mm. Poprečni pad izvedenog sloja od
projektiranog poprečnog pada za pojedini profil može odstupati
±0,4aps. Rad se mjeri u m2 stvarno položenog sloja. Plaća se po
ugovorenoj jediničnoj cijeni za m2, u kojoj su sadržani svi troškovi
nabave materijal, proizvodnej i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz
oprema i svi ostali troškovi potrebni za izvođenje radova.

m2 315,00 100,00 31.500,00
3. Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona AB-8, BIT60 u debljini od 4

cm. Habajući sloj se polaže na vezni sloj. Kvaliteta kamenog
materijala mora biti ispitan na osnovi odgovarajućih standarda grupe
BB i UB, a kvaliteta bitumena prema U.M.3.010. Dopušteno
odstupanje izvedenog sloja od referentne ravnine mjernog uređaja
može biti najviše 6 mm. Dopušteno visinsko odstupanje iznosi ± 8
mm. Količina asfalterskih radova mjeri se u m2 stvarno ugrađenog
sloja. Plaća se prema ugovorenoj jediničnoj cijeni za m2, u koju
ulaze svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne
mješavine, prijevoz, oprema i svi ostali troškovi potrebni za
izvođenje radova. m2 315,00 120,00 37.800,00
ASFALTERSKI RADOVI UKUPNO: 86.900,00

IV. PROMETNA SIGNALIZACIJA
1. Dobava i ugradnja prometnog znaka izričite naredbe – OBAVEZNO

ZAUSTAVLJANJE –STOP (znak B02) Stavka uključuje: iskop za
temelje, izradu betonskih temelja betonom C 30/37, nabavu i
ugradnju odgovarajućeg znaka i sve ostale potrebne radove do
potpunog dovršenja radova. kom 1,00 250,00 250,00

2. Dobava i ugradnja prometnog znaka obavijesti – ZONA U KOJOJ JE 
OGRANIČENA BRZINA (znak C22) Stavka uključuje: iskop za
temelje, izradu betonskih temelja betonom C 30/37, nabavu i
ugradnju odgovarajućeg znaka i sve ostale potrebne radove do
potpunog dovršenja radova. kom 1,00 250,00 250,00

3. Izrada prometne horizontalne signalizacije bijelom bojom za asfalt,
otpornom na smrzavicu, toplinu i habanje, označavanje crte
zaustavljanja (H14). kom 1,00 160,00 160,00

4. Izrada prometne horizontalne signalizacije bijelom bojom za asfalt,
otpornom na smrzavicu, toplinu i habanje, označavanje smjera
vožnje (H22). kom 2,00 160,00 320,00

5. Izrada prometne horizontalne signalizacije žutom bojom za asfalt,
otpornom na smrzavicu, toplinu i habanje, označavanje stajališta taxi 
vozila (H54). kom 3,00 220,00 660,00

6. Izrada prometne horizontalne signalizacije zelenom bojom za asfalt,
otpornom na smrzavicu, toplinu i habanje, označavanje stajališta taxi 
vozila (H59). kom 6,00 260,00 1.560,00

PROMETNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: 3.200,00

V. OSTALI RADOVI
1. Dobava i ugradnja gotovih betonskih rubnjaka 15/25 cm, od

eruptivnog agregata i betona C 40/50, položenih na betonsku
podlogu sa stražnjim zidićem od C 12/15. 
Rubnjaci se postavljaju na:
- mjestu dodira pristupne površine sa zelenom površinom.
Gotovi betonski rubnjaci moraju biti prvoklasno izrađeni, vidljive
plohe betona i pripadni bridovi su obrađeni i oprani. Prema potrebi
određeni će se komadi bez posebne naplate izraditi tlocrtno
zakrivljeni. U stavci je uračunata dobava i ugradnja rubnjaka sa
izradom betonske podloge, te zalijevanje reški cementnim mortom
1:4 uključujući potrebne predradnje na pripremi podloge i eventualno
potrebnu oplatu. 

m 145,00 120,00 17.400,00
2. Dobava i ugradnja travnih elemenata dimenzija 21cm x 21 cm x 8

cm. Travne elementi se polažu na sloj pijeska debljine 5 cm, te
dobro pripremljenu podlogu od vibriranog šljunka. U cijeni predvidjeti
pijesak i travne elemente. m 2

105,00 160,00 16.800,00

Zagreb, studeni 2020. 
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3.
Dobava materijala i izvedba kompletnog betonskog slivnika. Slivnik
je izveden iz betonskih okruglih cijevi profila Ø 50 cm, obetoniran
betonskim plaštem u debljini sloja od 15 cm, sa dnom od betona
C20/25 debljine 20 cm. Svi betoni s dodatkom za
vodonepropusnost. Gornja betonska ploča slivnika izvodi se debljine
25 cm, u kojoj se izvodi otvor i ugrađuje okvir i ljevano željezna
rešetka veličine 40x40 cm za teški promet.
U stavku uračunati sve potrebne radove i materijal, uključujući
otvore i spojeve za cijevi. Prosječna dubina slivnika iznosi 200 cm.
Slivnici se izvode prema detalju.

kom 1,00 1.200,00 1.200,00
4. Nabava, doprema i ugradnja poliesterskog elektro ormara za

vanjsku ugradnju uključujući betonske temelje. Dimenzije ormara
procjenjeno 750 x 420 x 1500.

kom 2,00 800,00 1.600,00
5. Nabava, doprema i ugradnja polietilenskih cijevi (PE-HD) d160, SDR

17,6 koje se ugrađuju između ormara i punionica za električna
vozila, te ormara i nadstrešnica.

m 80,00 100,00 8.000,00
6.

Nabava, doprema i ugradnja polietilenskih cijevi (PE-HD) d110, SDR
17,6 za odvodnju.

m 26,00 100,00 2.600,00
7.

Dobava, doprema i ugradnja sedla za spajanje PE-HD d110 cijevi za
odvodnju na postojeći kolektor PVC DN 700.

kom 1,00 1.000,00 1.000,00
8. Dobava i doprema materijala, izrada betona te betoniranje

kontrolnog mjernog okna s označenim poklopcem betonom razred
tlačne čvrstoće C 30/37 u odgovarajućoj glatkoj oplati. Dimenzije
okna su 100 x 130 cm, visine 85 cm, debljina zidova 20 cm. Izrada
prema priloženim nacrtima oplate i armature. Prilikom betoniranja
zidova postaviti priključne komade za PE-HD cijev d110. Ispod
armiranog betonskog dna izvodi se podloga od betona C 12/15
debljine 10 cm. 

a) podložni beton C 12/15 (0.24 m3)
b) beton C 30/37, vodonepropustan + oplata (5.50 m3)
c) armatura B 500 B (75 kg)
d) penjalice – stupaljke (1 kom)
e) poklopac za teški promet (D400)
f) samobrtveća traka na radnim spojevima (11 m)
g) priključni komad za prolaz PE-HD cijevi kroz stijenke okna (3 kom)

kompl 1,00 7.500,00 7.500,00
9.

Dobava i doprema materijala, izrada betona te betoniranje taložnika
s lijevano-željeznim poklopcem 600/600 mm betonom razred tlačne
čvrstoće C 30/37 u odgovarajućoj glatkoj oplati. Dimenzije taložnika
su 80 x 120 cm, visine 130 cm, debljina zidova 20 cm. Izrada prema
priloženim nacrtima oplate i armature. Prilikom betoniranja zidova
postaviti priključne komade za PE-HD cijev d110. Ispod armiranog
betonskog dna izvodi se podloga od betona C 12/15 debljine 5 cm. 

a) podložni beton C 12/15 (0.10 m3)
b) beton C 30/37, vodonepropustan + oplata (6.50 m3)
c) armatura B 500 B (66 kg)
d) penjalice – stupaljke (1 kom)
e) poklopac za teški promet (D400)
f) samobrtveća traka na radnim spojevima (11 m)
g) priključni komad za prolaz PE-HD cijevi kroz stijenke okna (2 kom)

kompl 1,00 7.500,00 7.500,00

Zagreb, studeni 2020. 



PARKIRALIŠTE I NADSTREŠNICA
ZA BICIKLE

TD 3904, Str. 56
Projekt broj: 142 989 

R.br. NAZIV STAVKE
Jedinica
 mjere

Količina
Jedinična
cijena (kn)

Ukupna 
cijena (kn)

10.
Sadnja stabla, uključujući iskop jame za sadnju promjera 80 cm i
dubine 80 cm s izmjenom materijala 30% iz iskopa sa plodnom
zemljom uz dodatak sredstva za akumulaciju vode. Orezivanje
grana oštečenih prilikom transporta na uzgojni rez ukoliko je
potrebno, a prema nalogu nadzornog inženjera. Rahlinje dna jame,
sadnja sadnice, koljenje s 3 kolca po sadnici za bjelogoricu i
vezivanje elastičnim užetom. Gnojenje gnojivom produženog
djelovanja. Jednokratno zalijevanje s 50 l po sadnici. Po svakom
stablu je predviđeno 3 tokarena kolca promjera 6 cm visine 250 cm.
Za svaki kolac se predviđa 1 m sintetičkog užeta za privezivanje.
Stavka uključuje dobavu, transport i radove vezane za sadnju,
plodnu zemlju, gnojivo, kolce, vezivo i vodu. Obračun po kom
posađenog stabla.
Acer Platanoides "Crimson King"

kom 3,00 1.500,00 4.500,00
11. Priprema površine frezanjem, gnojenje s 3 lit. lumbrihumusa /

glistala (humus glista) po m², fino planiranje površine, dobava
odgovarajuće travne smjese certificiranog sjemena, sjetva 4 dkg /
m², ježenje, valjanje, jednokratno zalijevanje.   m2 650,00 5,00 3.250,00
OSTALI RADOVI UKUPNO: 71.350,00
REKAPITULACIJA PARKIRALIŠTE I TAKSI STAJALIŠTE:

I. PRIPREMNI RADOVI 5.425,00
II. ZEMLJANI RADOVI 21.820,00
III. ASFALTERSKI RADOVI 86.900,00
IV. PROMETNA SIGNALIZACIJA 3.200,00
V. OSTALI RADOVI 71.350,00

UKUPNO: 188.695,00
PDV 25% 47.173,75
SVEUKUPNO: 235.868,75

Zagreb, studeni 2020. 



PARKIRALIŠTE I NADSTREŠNICA
ZA BICIKLE

TD 3904, Str. 57
Projekt broj: 142 989 

R. br. NAZIV STAVKE
Jedinica
 mjere

Količina
Jedinična
cijena (kn)

Ukupna 
cijena (kn)

8.2. PARKIRALIŠTE ZA BICIKLE
I. PRIPREMNI RADOVI

1.

Geodetsko iskolčenje s izradom plana iskolčenja, poligonih
točaka sa svim potrebnim geodetskim podacima,
osiguranjem pojedinih točaka, postavljanjem profila, te
geodetsko praćenje tokom izvođenja radova za obračun
izvršenih radova. m 2 1.110,00 5,00 5.550,00
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: 5.550,00

II. ZEMLJANI RADOVI
1. Skidanje humusa u sloju od cca 30 cm. m 3 335,00 20,00 6.700,00
2. Široki iskop zemlje C kategorije u sloju od cca 30 cm. m 3 65,00 40,00 2.600,00
3. Ručno poravnanje dna iskopa, na točnost ± 2 cm m 2 1.110,00 2,00 2.220,00
4. Ručni iskop zemlje za temelje samce. Iskop sa vertikalnim

zarezivanjem stranica iskopa m 3 55,00 50,00 2.750,00
5. Dobava, dovoz, istovar sa razastiranjem i vibronabijanjem

šljunka. Nanosi se na 2 sloja, svaki d=20 cm Svaki sloj treba
vibronabijati na modul zbijenosti Mͤe=40 MN/m2. m 3 75,00 160,00 12.000,00

6. Utovar humusa i zemlje od iskopa u kamion i odvoz na
gradsku deponiju. m 3 455,00 15,00 6.825,00
ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: 33.095,00

III. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 0,00

1.
Izrada podložnog betona C12/15 i betoniranje ispod budućih
temeljenih stopa  i temeljnih greda u sloju od 10 cm.

m 3 5,50 520,00 2.860,00
2. Izrada betona C30/37 i betoniranje temeljnih stopa, u

četverostranoj oplati, koja je uključena u jediničnu cijenu. U
stavku spada i ugradba po 4 ankera u svaki temelj, a vrhove
ankera treba kontrolirati geodetski, prije betoniranja. U
stavku spada i izrada pomoćne konstrukcije, koja će držati
ankere na istoj visini. 0,00

a) Betoniranje temelja m 3 18,00 760,00 13.680,00
3. Zaljevanje prostora između vrha betonskog temelja čelične

ploče, epoksidnim mortom, uz izradu pomoćne oplate oko
vrha temelja. Maksimalna veličina zrna je 2 mm.

kom 43,00 60,00 2.580,00
4. Izrada i ugradnja armature  u temelje samce. kg 1.390,00 7,00 9.730,00

BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
UKUPNO: 28.850,00

Zagreb, studeni 2020. 
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IV. ČELIČNA KONSTRUKCIJA I KLAMERICE

1.

Izrada doprema i montaža čelične konstrukcije za objekt
nadstrešnice. Konstrukcija se sastoji od stupova i krovnih
profila, koji čine jednostrešni krov. Stupovi i grede su
pravokutni profili 200 x 100 x 5 mm na osnom razmaku 2,0
m, a ispuna na koju je odlonjen pokrov je od kvadratnih
profila 60 x 60 x 4 mm. Radna skela mora biti uključena u
cijenu. Antikorozivnu zaštitu potrebno je izvesti prema HRN
EN ISO 12994. kg 9.850,00 10,00 98.500,00

2. Izrada sidrenog kompleta, koji se sastoji od 4 anker vijaka
RD 25 dužine 90 cm za spoj sa čeličnim stupom. U stavku
spada izrada pomoćne konstrukcije od čel. lima, koji drže
ankere na točnim osnim razmacima mjestima.U stavku
spadaju i čelična ploča i matice . kom 170,00 160,00 27.200,00

3. Geodetska kontrola ugradnje anker vijaka po pravcu i visini.
Nakon provedene kontrole, koja se upisuje u dnevnik sa
podacima mjerenja, može se pristupiti podljevanju
epoksidnim mortom. komplet 1,00 1.500,00 1.500,00

4. Izrada, doprema i montaža oslonaca za bicikle (klamerica)
prema nacrtu. Konstrukcija se sastoji od stupova (2 kom) i
horizontalne cijevi Ø48/4. Klamerice s povezane
pravokutnim profilom 50 x 20 x 3, a učvrščene za podlogu
pomoću sidrenih vijaka M12/115. Dvije klamerice
međusobno povezane čine jedan komplet. Antikorozivnu
zaštitu potrebno je izvesti prema HRN EN ISO 12994.

komplet 30,00 360,00 10.800,00
ČELIČNA KONSTRUKCIJA I KLAMERICE UKUPNO:

138.000,00

V. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

1.
Dobava, transport i montaža polikarbonatnih Lexan ploča na
čeličnu konstrukciju. m 2 123,00 60,00 7.380,00
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO: 7.380,00

Zagreb, studeni 2020. 
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VI. OSTALI RADOVI
1. Dobava i ugradnja gotovih betonskih rubnjaka 10/15 cm, od

eruptivnog agregata C 40/50, položenih na betonsku
podlogu sa stražnjim zidićem od C 12/15.
Rubnjaci se postavljaju na:
- mjestu dodira pristupne površine sa zelenom površinom.
Gotovi betonski rubnjaci moraju biti prvoklasno izrađeni,
vidljive plohe betona i pripadni bridovi su obrađeni i oprani.
Prema potrebi određeni će se komadi bez posebne naplate
izraditi tlocrtno zakrivljeni. U stavci je uračunata dobava i
ugradnja rubnjaka sa izradom betonske podloge, te
zalijevanje reški cementnim mortom 1:4 uključujući potrebne
predradnje na pripremi podloge i potrebnu oplatu. 

m 125,00 80,00 10.000,00
2. Dobava i ugradnja kulir ploča dimenzija 50cm x 50 cm

ispred objekta u širini 80 cm. Kulir ploče se polažu na sloj
pijeska debljine 8 cm, te dobro pripremljenu podlogu od
vibriranog šljunka. U cijeni predvidjeti pijesak i kulir ploče. m 2 125,00 190,00 23.750,00

3. Dobava i ugradnja travnih elemenata dimenzija 21cm x 21
cm x 8 cm. Travni elementi se polažu na sloj pijeska debljine
5 cm, te dobro pripremljenu podlogu od vibriranog šljunka. U
cijeni predvidjeti pijesak i travne elemente. m 2 295,00 160,00 47.200,00

4. Sadnja stabla, uključujući iskop jame za sadnju promjera 80
cm i dubine 80 cm s izmjenom materijala 30% iz iskopa sa
plodnom zemljom uz dodatak sredstva za akumulaciju vode.
Orezivanje grana oštečenih prilikom transporta na uzgojni
rez ukoliko je potrebno, a prema nalogu nadzornog
inženjera. Rahlinje dna jame, sadnja sadnice, koljenje s 3
kolca po sadnici za bjelogoricu i vezivanje elastičnim
užetom. Gnojenje gnojivom produženog djelovanja.
Jednokratno zalijevanje s 50 l po sadnici. Po svakom stablu
je predviđeno 3 tokarena kolca promjera 6 cm visine 250
cm. Za svaki kolac se predviđa 1 m sintetičkog užeta za
privezivanje. Stavka uključuje dobavu, transport i radove
vezane za sadnju, plodnu zemlju, gnojivo, kolce, vezivo i
vodu. Obračun po kom posađenog stabla.
Acer Platanoides "Crimson King" kom 6,00 1.500,00 9.000,00

5. Priprema površine frezanjem, gnojenje s 3 lit. lumbrihumusa
/ glistala (humus glista) po m², fino planiranje površine,
dobava odgovarajuće travne smjese certificiranog sjemena,
sjetva 4 dkg / m², ježenje, valjanje, jednokratno zalijevanje.   m2 665,00 5,00 3.325,00
OSTALI RADOVI UKUPNO: 93.275,00

Zagreb, studeni 2020. 
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REKAPITULACIJA PARKIRALIŠTE ZA BICIKLE:

I. PRIPREMNI RADOVI 5.550,00
II. ZEMLJANI RADOVI 33.095,00
III. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 28.850,00
IV. ČELIČNA KONSTRUKCIJA I KLAMERICE 138.000,00
V. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI 7.380,00
VI. OSTALI RADOVI 93.275,00

UKUPNO: 306.150,00
PDV 25% 76.537,50
SVEUKUPNO: 382.687,50

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:
PARKIRALIŠTE I TAKSI STAJALIŠTE 188.695,00
PARKIRALIŠTE ZA BICIKLE 306.150,00
UKUPNO: 494.845,00
PDV 25% 123.711,25
SVEUKUPNO: 618.556,25

PROJEKTANT:

Milan Babič, dipl. ing. građ.

Zagreb, studeni 2020. 
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