PROJEKTNI ZADATAK

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ISHODENJE GRADEVINSKE DOZVOLE |
GRADNJU - ,,Zgrada za organizirano stanovanje i dnevni boravak osoba sa
invaliditetom te prostor za rad Udruge osoba sa invaliditetom Krizevci“

OPCENITO

Predmet ovog projektnog zadataka je izrada kompletne projektne dokumentacije
potrebne za ishodenje gradevinske dozvole i gradnju ,Zgrade za organizirano stanovanje i
dnevni boravak osoba sa invaliditetom te prostora za rad udruge® za potrebe Udruge osoba
sa invaliditetom Krizevci.

Lokacija gradnje je Ulica Franje Tudmana, Krizevci, na dijelu kat. ¢est. broj: 1554/12
K.O. Krizevci.

Zgradu je potrebno projektirati sukladno Pravilniku o mjerilima za pruzanje socijalnih
usluga (NN broj: 110/2022.), te Tehni¢kom propisu o osiguranju pristupacnosti gradevinama
osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN broj: 14/2023.).

U prostoru zgrade predvidjeti 4 STAMBENE JEDINICE kapaciteta od 5 do max. 6
osoba sa dvokrevetnim i jednokrevetnim sobama za stalni boravak, odnosno do max. 24
osobe sa invaliditetom. Unutar prostora stambenih jedinica predvidjeti odvojeni prostor za
voditelja (asistenta u radu) stambenih jedinica.

Osigurati prostor za dnevni boravak i rad vanjskih korisnika (do max. 20 osoba) u vidu
dnevnog boravka sa kuhinjom i blagovaonicom, radionicama sa razli€itim sadrzajima, uredski
prostor potreban za rad udruge, te zajednicki prostori potrebni za normalno funkcioniranje
zgrade (hodnici i stubiste, dizalo, soba za tehniku, garaza za kombi, praonica, razna
spremista i sl.) Planirana bruto povrSina prostora treba biti cca 1.200,00 m2.

Gradevinu je potrebno projektirati sukladno Tehnickim propisima o racionalnoj
uporabi energije i toplinskoj zastiti zgrada (NN broj: 128/15,70/18,73/18,86/18 i 102/20) tj.
projektirati NZB-zgradu sa dobro izoliranom vanjskom ovojnicom zgrade, ugraditi sustave
obnovljivih izvora energije, tako da zgrada bude gotovo energetski neovisna.

Podloga za izradu glavnih projekata je ldejno rieSenje T.D. broj: 15/2022 od lipnja
2022. godine, izradeno od strane TIN-ARH d.o.o0. Krizevci za lokaciju Ul. Brace HanzZeka u
Krizevcima.

Predmetno Idejno rjeSenje biti e potrebno izmijeniti i uskladiti sukladno novoj lokaciji
gradnje i novim zahtjevima investitora, te gore navedenom novom Pravilniku o mjerilima za
pruzanje socijalnih usluga.




PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Projektna dokumentacija se sastoji od sljedecéeg:

1. 1ZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA ISHODENJE
GRADEVINSKE DOZVOLE, koja se sastoji od:

1.1. lIzrada novog ldejnog rjeSenja gradevine u suradnji sa Udrugom, koje ¢e sluziti
kao podloga za Ishodenje posebnih uvjeta gradnje i prikljuéenja na komunalnu
infrastrukturu,te izradu glavnih projekata

1.2. lzrada Glavnih projekata i elaborata potrebnih za ishodenje gradevinske dozvole
i to:

e GLAVNOG ARHITEKTONSKOG PROJEKTA, koji ukljuuje projekt fizikalnih svojstva
zgrade i potrebno uredenje okoliSa

e GLAVNOG GRADEVINSKOG PROJEKTA KONSTRUKCIJE

e GLAVNOG ELEKTROTEHNICKOG PROJEKTA

e GLAVNOG ELEKTROTEHNICKOG PROJEKTA FOTONAPONSKE ELEKTRANE
shage do 40kwW

e GLAVNOG STROJARSKOG PROJEKTA HIDROINSTALACIJA (vodovod i
kanalizacija)

e GLAVNOG STROJARSKOG PROJEKTA TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA
(grijanje, hladenje, ventilacija, klimatizacija)

e ELABORATA ZASTITE OD POZARA

e ELABORATA ZASTITE NA RADU

e ELABORATA ZASTITE OD BUKE

1.3. lzrada 3D PRIKAZA eksterijera gradevine
1.4. lzrada svih troSkovnika potrebnih radova na gradniji
1.5. Isporuka projektne dokumentacije
Projektna dokumentacija isporucuje se u digitalnom obliku i 3 primjerka u analognom

(papirnatom) obliku. TroSkovnici se isporu€uju u excel formatu.

2. OSTALIZADACI PONUDITELJA

2.1. PodnosSenje zahtjeva za izradu EOTRP-a,
2.2. Ishodenje posebnih uvjeta gradnje,
2.3. Podnosenje elektronskog =zahtjeva za izdavanje gradevinske dozvole,

uklju€ujuéi i sakupljanje potrebnih potvrda na glavne projekte, te pracenje
postupka sve do dobivanja pravomoéne gradevinske dozvole




3. ROK IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

3.1. lIzrada novog ldejnog resenja prema novim zahtjevima parcele i investitora je 30
dana od potpisivanja Ugovora.

3.2. lzrada Glavnih projekata i pripadajuéih troSkovnika je maksimalno 60 dana od
dobivanja Posebnih uvjeta gradnje.

4. OBVEZA INVESTITORA

Investitor osigurava postoje¢e Idejno rjeSenje, geodetski snimak postojeceg
stanja i izradu potrebnog geodetskog elaborata za ishodenje gradevinske dozvole.

Ime i prezime
ovlastene osobe ponuditelja

M.P.

Potpis ovlastene osobe ponuditelja



