REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA
TR GRAD KRIZEVCI
E’ Upravni odjel za
gospodarstvo financije, EU fondove i
javnu nabavu

KLASA: 400-01/24-01/0024
URBROJ; 2137-2-04/10-24-3
U Krizevcima, 19. kolovoza 2024.

SVIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: lzrada izvedbenog projekta za izgradnju podruéne osnovne skole
Ljudevit Modec, Ev.br: IN/2024-86

- pojasnjenje, dostavlja se

Dana 16.08.2024. i 19.08.2024. godine primili smo upite.

1. Upit glasi:
Postovani

Molim vas pojasnjenja projektnog zadatka za natjeCaj lzrada izvedbenog projekta za
izgradnju podrucne osnovne Skole Ljudevit Modec u Krizevcima.

1. U sadrzaju projektne dokumentacije niste trazili izvedbene projekte instalacija i
geomehanicki projekt ojacanja tla. Da li to znaci da se ti projekti ne nude?

2. Predlazemo da se iz projekta konstrukcije izbace radioniCki nacrti. Radionicke
nacrte (radionicu cCelika) radi izvoda¢ prema svojim tehni¢kim mogucénostima i
tehnologiji kojim raspolaze.

3. U projektnom zadatku se trazi da u izvedbenom projektu gradevina bude 30cm
vislja. Trazenim podizanjem gradevine odstupa se od lokacijskih uvjeta koji su
definirani u gradevinskoj dozvoli.

Zakon o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19 i NN 125/19) predvida odstupanja
prilikom gradenja gradevine.

Dopustena odstupanja u gradenju

Clanak 19.

(1) Prilikom gradenja gradevine dopusteno je odstupanje u odnosu na glavni projekt
sukladno pravilima struke ako se time ne utjeCe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za



gradevinu i ne mijenja uskladenost gradevine s utvrdenim lokacijskim uvjetima.

(2) 1znimno od stavka 1. ovoga ¢lanka, prilikom gradenja gradevine dopusteno je
odstupanje u odnosu na glavni projekt u pogledu vanjske mjere gradevine do 0,30
metara, osim u pogledu odstupanja od obveznog gradevinskog pravca i najmanje
udaljenosti od mede, te prilikom gradenja ili rekonstrukcije gradevine upisane u
Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili gradevine koja se nalazi u kulturno-
povijesnoj cjelini upisanoj u taj Registar.

Odgovor na 1. Upit:

1. Projekt ojacanja tla izmjenom projektnog zadatka biti ¢e uklju¢en u izvedbeni projekt,
a izvedbeni projekt instalacija se ne¢e zahtijevati ovim projektnim zadatkom.

2. lzmjenom projektnog zadatka, radionic¢ki nacrti neée se zahtijevati u izvedbenom
projektu.

3. Lokacijski uvjeti definirani u Generalnom urbanisticlkom planu Grada Krizevaca
dopustaju visinu gradevine do 12 m, a Skola je trenutno projektirana na manje od 9 m
visine. Prema GUP-u Grada Krizevaca i prema Zakonu o gradnji, dopusteno je
odstupanje u odnosu na glavni projekt do 30 cm u pogledu vanjskih mjera gradevine.

2. Upit glasi:

Zahvaljujemo Vam se na dostavljenome upitu te Vas molim pojasnjenje DON-a tocke 7.2.
UVJETI EKONOMSKE | FINANCIJSKE SPOSOBNOSTI PONUDITELJA, TE
DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE SPOSOBNOST;

Dali u ponudi moramo dostaviti trazenu potvrdu ili ée je Narucitelj sam zatraziti kod
pregleda ponude?

e danema dospjelih nepodmirenih obveza prema Gradu Krizevcima

Dokaz: Potvrda Grada Krizevaca. Narucitelj ¢e po isteku roka za dostavu, nakon sastavljanja
zapisnika o otvaranju ponuda, provjeriti ima li ponuditelj dospjelih nepodmirenih obveza
prema Gradu Krizevcima izdavanjem potvrde Grada Krizevaca, Odjel za gospodarstvo,
financije, EU fondove i javnhu nabavu i prilozZiti ju uz zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

Takoder Vas Molimo da se prolongira rok za dostavu ponude za 2-3 radna dana s obzirom da
je vrijeme godisSnjih odmora a i posSta nece stici urucitii ponudu u tako kratkome vremenu.

QOdgovor na 2.Upit:

Narucitelj ée sam provjeriti dospjele nepodmirene obveze prema Gradu Krizevcima i
priloziti uz pregled i ocjenu ponuda. Ponuditelj ne treba dostavljati trazenu potvrdu.

S obzirom da su se izmijenili projektni zadatak i troSkovnik, Narugditelj ée produziti rok
za dostavu ponuda na 26.08.2024. do 10:00.

Sve Izmjene i dopune Dokumentacije o nabavi te Projektni zadatak i TroSkovnik objavljuju se
na isti nadin i na istim internetskim stranicama kao i osnovna dokumentacija.

GRAD KRIZEVCI



